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Председатель Комитета по тендерам и закупкам
___________________ О.Е.Маслов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по автоматизации процесса составления регламентной отчетности (РСБУ) в ОАО «МТС-Банк»
1. Предмет  закупки
Программный комплекс и работы по автоматизации процесса составления регламентной отчетности (далее – Автоматизация отчетности по РСБУ) по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ), имеющие целью сокращение сроков составления, уменьшение трудоемкости и последующую централизацию процесса составления отчетности по РСБУ, предоставляемой в контролирующие органы. 
Предметом закупки является наилучшее предложение на поставку лицензий и  выполнение работ/оказание услуг по Автоматизации отчетности по РСБУ на основе внедряемого комплекса Единого хранилища данных (далее – ЕХД).
2. Этапы проекта. Требования к составу работ по проекту
2.1. Работы осуществляются поэтапно. Реализация проекта предполагается на основе ЕХД Банка. Этапы и сроки проекта связаны с этапами и сроками проекта по внедрению ЕХД. Перечень отчетов, внедряемых на каждом этапе проекта, определяется на основе прогнозируемой к заполнению в данный период информации в ЕХД. По завершению последнего этапа Банк переходит к промышленной эксплуатации комплекса по автоматизированному составлению отчетности по РСБУ.

Бизнес-требования к автоматизации процесса подготовки регламентной отчетности приведены в Приложении к настоящему Техническому заданию.
2.2. Предоставление прав на программные продукты, используемые для Автоматизации отчетности по РСБУ, осуществляется последовательно, по завершению каждого из этапов.

2.3. В состав работ входит обучение ключевых пользователей (не более 5 человек) и администраторов системы (не более 2 человек) со стороны Банка. Обучение должно проводиться в учебном центре Участника (или его партнера) отдельно от процесса внедрения системы.
2.4. Гарантийные обязательства на каждый этап должны действовать не менее 6 месяцев с момента ввода в опытно-промышленную эксплуатацию и не менее 2 месяцев с момента ввода в промышленную эксплуатацию.

3. Требования к выполнению работ
3.1. Победитель принимает на себя обязательства выполнить работы собственными силами. Допускается привлечение субподрядчиков по согласованию с Банком, при этом Победитель несет полную ответственность за результаты деятельности/бездействие привлекаемых третьих лиц.

3.2. Если иное не предусмотрено по согласованию сторон, Победитель выполняет работы по адресу Банка, Москва, ул. Садовническая, д.75.

4. Предоставление предложений
4.1. В технико-коммерческое предложение участник включает следующую информацию:

4.1.1. Перечень лицензий, необходимых для развертывания системы (как на прикладное ПО, так и системное ПО, с учетом всех заявленных требований). 

4.1.2. Стоимость работ по внедрению, тестированию, опытно-промышленной эксплуатации и ввода в Промышленную Эксплуатацию.
4.1.3. Стоимость обучения (если не включена в стоимость работ).

4.1.4. График реализации проекта.

4.1.5. Ставки проектной команды для выполнения доработок, не вошедших в требования Банка.
4.1.6. Технические требования к инфраструктуре и оборудованию Банка, необходимому для Автоматизации отчетности по РСБУ (к конфигурации оборудования, в том числе сервера, системы хранения, коммутация и т.д.).

4.1.7. Гарантийные обязательства Участника применительно к внедряемым компонентам системы и выполненным доработкам и настройкам в соответствии с требованиями Банка.

4.1.8. Другие необходимые для реализации проекта расходы.
4.2. Все цены (тарифы) в предложении должны быть указаны в рублях РФ с НДС (если применим).

4.3. Поставщик должен указать полный расчет стоимости внедрения, годовой стоимости сопровождения и итоговой стоимости владения системой на 5 лет.
5. Срок реализации проекта
5.1. Плановая дата начала проекта – 01.03.2013 г. 

5.2. Запрашиваемый срок окончания работ (запуск в промышленную эксплуатацию) – поэтапно, со второго полугодия 2013 года по второе полугодие 2014 года, срок полной реализации проекта – 31.12.2014. 
6. Порядок оплаты
Планируется поэтапная оплата работ  на следующих условиях:

· предпочтительно: до 30% аванс на работы, 40% - после подписания Акта о вводе в ОПЭ, 30% - после подписания Акта о вводе в ПЭ,  

· но не хуже: 50% аванс на работы и 50% после подписания Акта о вводе в ПЭ.

Оплата лицензий, работ, услуг осуществляется по факту подписания сторонами Актов выполненных работ/оказания услуг, актов предоставления прав.
Участник вправе предложить иные условия взаиморасчетов.

7. Требования к Поставщику:
7.1. Наличие подтвержденного опыта реализации аналогичных проектов за последние 3 года.
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