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Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам

_________________ О.Е. Маслов 

«__»__________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение ремонтных работ ДО «Суворовский» 
Северо-Западного филиала ОАО «МТС-Банк»

Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/ оказания услуг.
Услуги должны выполняться таким образом, чтобы работа опер.зала доп. офиса прервалась не более чем на 1 рабочий день, при этом офисные помещения могут ремонтироваться и в рабочее время. Согласование времени проведения фасадных работ и по замене остекления со службами администрации Санкт-Петербурга, отвечающими за проезд кортежей. Параллельно будут выполняться работы по модернизации охранно-пожарной системы безопасности и видеонаблюдения силами другого подрядчика.
Предмет  закупки:

- Лот №1 ремонт фасада, замена витрин входной двери и окон, перепланировка опер.зала, проводка новых линий электропитания  и слаботочки для питания рабочих мест по новой планировке, косметический ремонт внутренних помещений Доп. Офиса «Суворовский» Северо-Западного филиала ОАО «МТС-Банк» в соответствии со спецификацией. 
Цель ремонта: создать представительский вид фасаду здания, и внутри помещений, обеспечить большее пространство для работы операционистов и менеджеров в зале.
1. Состав работ/услуг и специальные требования к работам/услугам: Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям СНиПов, руководящим, нормативным и методическим документам в строительстве, действие которых распространяется на Работы. Качество Работ, а также материалов, применяемых при их выполнении, должно обеспечивать возможность нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его назначением

2. Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг: 
2.1. Выполнение ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией и настоящим ТЗ.
2.2. Подготовка Исполнительной документации. Подрядчик предоставляет Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию:
- на бумажном носителе (с подписями руководителей и заверенную оригинальными печатями исполнителя) – 4 экземпляра;
- в электронном виде (CD): чертежи, планы, схемы - в форматах AutoCAD 2004 / ArhiCad 9; текстовая часть  - в любых текстовых форматах  / .pdf файлах.
2.3. В соответствии с настоящим ТЗ выполнить:
2.3.1. Демонтаж существующих конструкций в соответствии с планировочной концепцией (Приложение № 1 к настоящему ТЗ) и согласованной с Заказчиком перечнем работ, указанном в Укрупненной смете (Приложение № 2).
2.3.2. Поставку и установку дверных и оконных блоков, врезка банкомата в панель окна, согласно ведомости окон и дверей (Приложение №3), ремонт фасада.
2.3.3. Отделочные работы, согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4) и Альбому офисов (Приложение №5).
2.3.4. Ревизию систем отопления, водоснабжения и канализации.
2.3.5. Монтаж электрических и осветительных сетей, выполнение комплекса испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП;
2.3.6. Ремонт системы вентиляции помещений, провести ревизию и ремонт системы кондиционирования.
2.3.7. Поставка и монтаж тепловой завесы  (над главным входом). 
2.3.8. Демонтаж, Прокладку и монтаж оборудования слаботочных сетей:
- структурированная кабельная сеть, телефония;
- охранно-пожарная и тревожная сигнализация, система телевизионного наблюдения, по проекту, согласованному с организацией предоставляющей охранные услуги.
2.4. Обеспечить: 

- предел огнестойкости несущих элементов строительных конструкций (несущие стены, ригели, балки перекрытий и т.п.) Объекта не менее R 120,  перекрытий междуэтажных  не менее REI 60 (СНиП 21-01-97*);

- высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м.;

2.5. Удельная временная пожарная нагрузка, определяемая  по НПБ 105-95, в техническом помещении спецоборудования (серверная) не должна превышать 1400 МДж/кв.м.

3. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

3.1. Требования к переустройству объекта и размещению рабочих мест в помещениях объекта определены планировочной концепцией (Приложение № 1) и экспликацией помещений приведенной в п.3.2. настоящего ТЗ.

3.2. Экспликация помещений объекта:
	№№
	Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям)
	Площадь, кв.м.
	Кол-во рабочих мест

	1
	Вход холл
	3.20
	 

	2
	Операционный зал (Зона клиентов ожидания для клиентов/ Зона операционистов (физ. и юр. лиц)/ Зона менеджера-консультанта/
	16,81
	5

	3
	Пост охраны
	4.40
	 

	4
	Кладовая
	0,69
	 

	5
	Санузел
	2,07
	 

	6
	Шкаф
	1,12
	 

	7
	Коридор
	24,45
	 

	8
	Комната отдыха
	4,77
	 

	9
	Кабинет 1
	7,82
	1

	10
	Кабинет 2
	6,78
	1

	11
	Архив
	4,18
	 

	12
	Кассовый узел коридор
	2,00
	 

	13
	Кассовый узел касса 1
	4,60
	1

	14
	Кассовый узел касса 2
	5,90
	1

	15
	Кассовый узел банкоматная
	2,38
	 

	16
	Тамбур
	1,38
	 

	Итого:
	92,55
	9


3.3. Устройство пола.

Разработка решений по  устройству конструкций пола выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Работы по устройству пола выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки напольных покрытий. На плане раскладки указать отметки высот уровня чистого пола.

Напольные покрытия и плинтуса выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4) и Альбому офисов (Приложение №5). Цвет затирки швов плитки - в цвет плитки.

3.4. Устройство потолочных конструкций.

Разработка решений по  устройству потолочных конструкций выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Высоты до устраиваемых потолков определить проектом, как достаточные для прохождения инженерных систем в запотолочном пространстве.

Работы по устройству потолочных конструкций выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки потолочных покрытий. На плане раскладки указать точки установки светильников, диффузоров, датчиков ОПиТС и проч.

Потолочные покрытия выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4) и Альбому офисов (Приложение №5). 

3.5. Устройство стен и перегородок, оконных и дверных блоков.
Разработка решений по  устройству конструкций стен, перегородок, оконных и дверных блоков выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Работы по устройству стен и перегородок выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа перегородок с указанием линейных размеров и типов перегородок.

Работы по установке оконных и дверных блоков выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа оконных и дверных блоков с ведомостью заполнения проемов.

Типы оконных и дверных блоков определяются согласно ведомости окон и дверей (Приложение №3)
Образец цветового решения по оформлению операционного зала приведён в «Альбоме офисов» ( Приложение №5).

4. МЕБЕЛЬ и БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4.1. Заказчик предоставляет план расстановки оборудования и мебели. 

4.2. Схему устройства закладных для электроснабжения банковского оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
4.3. Поставка  мебели  - Обязанность Заказчика.
4.4. Поставка  банковского оборудования - обязанность Заказчика.
5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.
5.1. Общие требования.

Проектирование и выполнение работ по устройству инженерных систем (сетей) объекта выполняется Подрядчиком в соответствии с нормами, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации. 
5.2. Порядок организации работ по проектированию и устройству инженерных систем (сетей) объекта:

5.3. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочую проектную и документацию, в объеме, необходимом для производства работ.

5.4. На основании согласованной Рабочей проектной документации Подрядчик подготавливает и согласовывает с Заказчиком сметный расчет.

5.5. В случае если сметный расчет ведет к изменению сметы по Договору (Проект договора Приложение №2), Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором утверждают новую редакцию сметы (Приложение № 2 к Договору).  

6. Платежные условия договора: перед началом работ ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере 40% от стоимости Работ. Окончательный расчет производится в течении 10 ( десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в в рублях ). 
7. Условия выполнения работ/оказания услуг:

7.1. Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ОАО «МТС-Банк» по следующему адресу: г. Санкт-Петербург ул. 7-я Советская д. 15/19 пом А в установленный срок.

7.2. По факту выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает комплект документов на данную продукцию: акт выполненных работ, КС 2, КС 3.

7.3. Поставщик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

8. Срок исполнения обязательств Поставщика: 

8.1. Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания договора 

9. Гарантийные обязательства Поставщика: Гарантийный срок на выполненную работу/услугу должен составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу.

10. Требования к послепродажному обслуживанию. Нет

11. Специальные требования к поставщику/подрядчику. Подрядчик обязан:

Иметь свидетельство о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение Работ по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика, либо:
 свидетельство о вступлении в СРО с включением в приложение следующих видов работ: 

II. Виды работ по подготовке проектной документации
2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
2. Подготовительные работы

14. Фасадные работы

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы в соответствии со СНиПами, руководящими, нормативными и методическими документами в строительстве, действие которых распространяется на Работы. Самостоятельно обеспечить безопасность выполняемых Работ в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части соблюдения требований охраны труда. Предупредить ЗАКАЗЧИКА о не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельствах при выполнении Работ, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в предусмотренный Договором срок.
12. Порядок формирования цены Договора. Перечень, вид,  объемы Работ определяются в соответствии с локальной сметой.
РАЗРАБОТАНО:

Ответственный сотрудник Инициатора закупки 
Начальник Административно-хозяйственного отдела     ________________Т.Н. Вавринюк
СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки 

Управляющий Северо-Западным Филиалом                           ____________ Д.В. Григорович
� в филиалах для закупок на сумму от  300 тыс.руб. и выше Заявку на закупку утверждает Председатель Комитета по тендерам и закупкам, а на сумму до 300 тыс. руб. Заявку на закупку утверждает Председатель Малого Комитета по тендерам и закупкам соответствующего филиала.





