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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ 
по  переоборудованию помещений для организации  Операционного   
офиса АКБ «МБРР» (ОАО) по адресу: г.Самара, ул. Ново- Садовая д.24
                                                                      г. Москва

                                                  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Цель настоящего Технического задания – определить состав проекта переустройства помещения, для размещения в нем  Операционного офиса  АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Самаре, в арендуемом помещении, в соответствии с утвержденной планировкой, а также сформулировать исходные данные и технические условия, необходимые для подготовки  проектно-сметной документации на производство работ.

На основании настоящего Технического задания Подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию , в соответствии с которой  и выполняет работы по переустройству.

Арендуемое помещение общей площадью S=170,5 м2 расположено в пристройке  к первому этажу  9-ти этажного жилого дома, находящегося по адресу: г.Самара, ул. Ново- Садовая д.24.

Колонны и межэтажные перекрытия выполнены из монолитного железобетона. 
Внутренние стены помещения из кирпича, отштукатурены, оклеены стеклохолстом и окрашены.  Стена помещения со стороны фасада выполнена из четырех  не открывающихся окон со сдвоенными  однокамерными стеклопакетами. Напольное покрытие в помещении выполнено из керамогранита, плитами с размерами - 600х600 мм 
В состав арендуемых помещений входят: торговый зал, хозяйственные помещения (санузел, комната для приема пищи, гардеробная) и техническое помещение.
Арендуемое помещение имеет один вход (выход) со стороны фасада. 

Высота потолка  H=2,80 м. Подвесные потолки одноуровневые, модульные, с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG».
Входная группа оборудована металлическими  дверными  блоками с  остеклением и  распашными  полотнами.

Помещение обеспечено следующими инженерными коммуникациями и оборудованием: системой электроснабжения разрешенной мощностью 15кВт, системами  центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализацией. В помещении проложены  воздуховоды и смонтированы системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
           ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Переустройство помещений предусматривает подготовку проекта в объеме, достаточном для выполнения работ и для получения разрешения на проведение переустройства, в том числе, расчет нагрузок от возводимых защитных сооружений на существующие конструкции здания и определение их соответствия допустимым значениям, подготовку проекта организации работ, собственно сами работы, поставку на объект и монтаж инженерного оборудования, инженерно-технических сетей обеспечения в соответствии с согласованной проектной документацией и настоящим Техническим заданием. Фактически проведенное переустройство помещений подлежит фиксации Подрядчиком  в органах городской администрации и территориальном бюро технической инвентаризации г. Самары.  При подготовке проекта организации работ учитываются требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в жилом секторе г.Самары.
Кроме того, при выполнении строительных  работ выполняется:

 - по обеспечению электрического питания систем пожарной, охранной, тревожной сигнализации, системы охранного телевидения, систем контроля и управления доступом (картридер на входной двери); по устройству закладных элементов для этих систем (порядок работ уточняется с Заказчиком дополнительно на стадии выполнения работ);

- по монтажу структурированных кабельных сетей (далее по тексту – СКС);

- по  наладке существующих инженерных систем;

- по возведению и сертификации защитных сооружений.
Складирование на переустраивающемся объекте материалов, оборудования, других изделий, организацию их хранения, а также утилизацию на объекте и вывоз с объекта строительного мусора и отходов подрядная организация осуществляет самостоятельно.

Требования к проектированию и производству работ определяются следующими нормативными и техническими документами:

- поэтажный план, составленный Самарским  ГУП Центр учета и инвентаризации и оценки недвижимости;

- настоящим Техническим заданием;

- планом размещения Операционного офиса  АКБ «МБРР» (ОАО) в г.Самаре;

- «Ведомственными нормами проектирования здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального Банка Российской Федерации», ВНП 001-01/Банка России», утвержденными Приказом Банка России от 10.01.2002 г. за № ОД-7;

- Техническими условиями организации, осуществляющей охрану переустраиваемого объекта;

- РД 78.36.003-2002 МВД России (Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств);

- РД 78.36.005-2005 МВД России (Руководящий документ. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану);

- РД 78.36.006-2005 МВД России (Руководящий документ. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов);

- Строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации;

- документами Центрального Банка Российской Федерации и АКБ «МБРР» (ОАО), касающимися организации и строительства банковских подразделений;

- Приложением 1 к Положению Банка России 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»;

- Правилами устройства электроустановок (7-ое издание);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- нормами и правилами пожарной безопасности (НПБ 110-03, НПБ 88-2001*, ППБ 01-03);

- действующими сборниками нормативных расценок на строительные работы и каталогами цен на оборудование и материалы.

В ходе производства работ Подрядчик еженедельно направляет Заказчику по электронной почте фотоотчет о выполненных работах.

При разработке проектной документации, методов выполнения работ и выборе материалов следует учитывать климатические условия, характерные для города Самары.

Рабочий проект разрабатывается с учетом следующих характеристик переустраиваемых помещений, указанных в Таблице № 1:
	№ п/п
	Наименование помещения
	№ помещен.
	Площадь помещен. (м2)
	Кол-во рабочих мест 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Зона самообслуживания клиентов «24»
	1
	4
	
	

	
	Операционный зал
	3
	40
	
	

	
	Зона ожидания клиентов
	3
	
	
	

	
	Менеджер -консультант
	2
	5
	1
	

	
	Операционная стойка
	4
	6
	2+1
	

	
	Операционная касса
	5
	5,1
	1
	Модульная: стены, дверь- II(взлом)/III(пуля), передаточный узел, банковская стойка -IIвзлом/IIIпуля

	
	Бэк-офис
	6
	60,9
	14
	

	
	Комната переговоров
	7
	10
	
	


	
	Кабинет директора
	8
	13
	2
	

	
	Техническое помещение
	9
	8
	1
	

	
	Хозяйственное помещение 
	10
	10
	
	

	
	Санузел
	11
	2,5
	
	

	
	Кроссовая, щитовая, помещение для ИТСО
	12
	2,5
	
	

	
	ИТОГО :
	
	167
	22
	


                    РАБОТЫ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ПОМЕЩЕНИЙ
Переустройство арендуемых помещений подразумевает следующие  работы:

Демонтажу подлежат:  внутренняя часть входной группы, подвесные потолки в зоне установки кассы, кроссовой и над кабинетом директора, внутреннее остекление для очистки межвитражного пространства и оклеивания стекол защитной пленкой.
В соответствии с планом размещения Операционного офиса, в зоне устройства офисных помещений монтируются комбинированные стационарные перегородки высотой до 2,8 м  (кабинет директора) и 2,2 м (переговорная) от пола.
Конструкция всех возводимых перегородок (NAYADA Стандарт; NAYADA Лайт, Free Style, Irline или аналогичные) – комбинированные, со стеклоблоком.. Цвет материала  и профиля уточняется у Заказчика на стадии заказа конструкции. 
На границе помещений № 3 и 6, устанавливается мобильная перегородка. Высота перегородки до 1700 мм, длина 3000 мм,  расположение – параллельно линии окон Операционного зала, края перегородки  равноудалены от стен Кассы (№5) и Переговорной (№9).  
Стены помещения подготавливаются под окрашивание. Поверхность в случае необходимости,   выравнивается, оклеивается стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, шпаклюется. Окрашивание стен и дверных откосов производится водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской. Краска матовая акрилатная TIKKURILA HARMONY (или аналог - торговая марка «TEKC»). Оконные металлические рамы окрашиваются водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской Цвет краски – белый.
Существующее напольное покрытие и плинтусы в помещениях Операционного офиса очищаются от грязи, моются. Затирочный состав в швах между плитами также очищается от грязи и ремонтируется. Существующее покрытие из керамических плит в санузле очищается от грязи, ремонтируется и моется.

Существующие дверные блоки входной группы и служебных помещений ремонтируются, очищаются от грязи, моются. Замковые устройства меняются на новые аналогичные изделия.
Общие требования к помещениям объекта (кроме помещения  №5,):
Покрытие пола – существующая керамическая гранитная плита 600х600мм  Все дверные блоки (кроме Переговорной) оборудовать замковым устройством, имеющим функцию запирания и открывания ключом с обеих сторон, тип замка и фурнитуру согласовать с заказчиком. Двери в Переговорную оборудовать фиксатором   Для ограничения открывания дверного полотна установить напольные упоры для всех дверей помещения. Тип, способ крепления и цвет упоров согласовать с Заказчиком. 
Вход в Операционный офис и Зона «Самообслуживания клиентов» .
Вход в Операционный офис выполнен в виде прямоугольного дверного проема.  В проем установлен  дверной блок (ПВХ) с одним распашным стеклянным полотном.
         Дверное полотно должно быть оборудовано доводчиком и находиться  в постоянно  закрытом состоянии. Над дверью установить тепловую завесу, пульт управления которой расположить внутри помещения у стойки менеджера-консультанта. Внутреннюю дверь тамбура, ранее демонтированную, установить внутри офиса на расстоянии 1500 мм от первой. Слева, в проём между дверями, установить стеклянную перегородку, отделив входной тамбур от Операционного зала. 
        В подвесной потолок установить встроенный светильник закрытого типа с люминесцентными лампами. Выключатель, для управления освещением в помещении, смонтировать в операционном зале. 
        Двери правого исполнения, открывание осуществляется наружу.  Конструкция дверных блоков должна  исключать возможность открывания полотен  в сторону Операционного офиса. Дверные блоки оборудованы замковыми устройствами, а в  блок внешней двери установлен  картридер. Для ограничения открывания дверных полотен установить  напольные упоры.  

Операционный зал и зона ожидания клиентов (пом. № 3).
Границы операционного зала и зоны ожидания клиентов проходят по следующим конструкциям здания, существующим и вновь возводимым:
- существующей стеной, выполненной из стеклопакетов,
- стеной, проходящей за рабочими местами операционистов и кассой;

         - мобильной перегородкой Бэк-офиса;
Брендовую стену окрасить матовой акрилатной краской  Цвет  G462 Колеруется по каталогу Tikkurila Symphony. 
В существующий подвесной потолок, над операционной стойкой,  установить встроенные светильники с люминесцентными лампами.   
Кроссовая (пом. № 12).
Перегородка Кроссовой комнаты должны быть выполнены на высоту до перекрытия (Одинарный металлический каркас с заполнением минераловатными плитами Rockwool Акустик Баттс или аналог (50мм) с обшивкой в 2 слоя ГКЛ по 12,5 мм), минимальный предел огнестойкости конструкций перегородок кроссовой должен быть не менее ЕI 45 (согласно СНиП 21-01-97). 

В помещении установить одноуровневый подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»). Уровень установки подвесного потолка + 3,0 м от уровня пола.

Покрытие пола – существующая керамическая гранитная плита. 

Места примыкания перегородок кроссовой комнаты  к перекрытию должны быть заполнены негорючими материалами. Прокладка трубопроводов, кабелей в местах пересечения перегородок помещения кроссовой выполняется в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Во входной проем установить сертифицированную дверь изготовленную из трудно сгораемых материалов с уплотнением в притворах, габаритные размер двери принять не менее 2 040х930мм. Электротехническое оборудование применяется к установке в накладном исполнении. Прокладка транзитных трубопроводов и коммуникаций через помещение электрощитовой не допускается.

Установить электрические розетки в количестве 5-ти штук и одну телефонную розетку.

Установить кондиционер в количестве 1 комплекта или обеспечить поддержание заданной температуры канальным кондиционером Офиса.
В помещение Кроссовой завести кабель ПВС 5х10 для подключения оборудования и провод ПВС 3х2,5 для подключения кондиционера.

    СОСТАВ КАССОВОГО БЛОКА. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ  

УКРЕПЛЕННОСТИ И ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ  

                            ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННОСТЯМИ.

Модульная операционная касса (кабина защитная модульная  КМЗ-В2  доставляется Подрядчиком со склада Заказчика в г.Москве) располагается в соответствии с планировкой  и  рассчитана на работу одного кассира. Паспорт, инструкция по монтажу, спецификация оборудования, ранее выданные адресные сертификаты соответствия  – Приложение №2 ТЗ.

Ограждающие конструкции кассы, имеют укреплённую оболочку и  соответствуют классу устойчивости к взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»), по пулестойкости - не ниже III класса (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Передаточный узел банковской стойки должен соответствовать классу устойчивости к взлому не ниже II. В связи с этим выполняются следующие работы:

Банковская стойка устанавливается из соответствующих указанным условиям конструкций;

Входная дверь в кассовый блок выполнена по классу устойчивости ко взлому не ниже II (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»), по пулестойкости - не ниже III класса (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Полом кассы являются соответствующие плиты перекрытия здания. При необходимости, установленной в процессе обследования, пол укрепляются дополнительно металлическим листом толщиной не менее 5 мм.
В кабине кассира размещается одно рабочее место,  оборудованное передаточным узлом. Передаточный узел состоит из передаточного устройства и бронеокна с размерами 1000*1000 мм и укрепляется не ниже III класса по пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Передаточный узел укомплектован одноуровневым лотком для передачи денег передвижного типа ( УКО-1 НЛ, нержавеющая сталь) , переговорным устройством типа «кассир-клиент» (Digital Duplex). 

 Над  местом кассира и клиента установить, находящийся в комплекте кассы) настенный светильник подсветки на высоте 2.2-2.3 м. типа (Doja 89957 производитель Eglo или аналог). Установить со стороны кассира  алюминиевые  жалюзи.
Фальш-пол, выполняемый в кабине кассира, поднимается на высоту 200 мм от поверхности существующего пола. Подъем на подиум при входе в кабину кассира выполняется в виде ступени. Напольное покрытие выполнить из гетерогенного (гомогенного) износостойкого пвх-покрытия (Tarkett Acczent Mineral) коммерческий (выполняется Подрядчиком).  Пол в комнате, при необходимости, укрепляется в месте установки сейфа, изготовленного по классу защиты от взлома не менее III. Сейф поставляется Заказчиком.

Над  кассой  монтируется, ранее демонтированный, существующий подвесной модульный потолок  «ARMSTRONG». Рабочее место кассира оборудовано трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом для подключения ответственных электропотребителей в количестве не менее 3 штук, для подключения остального кассового оборудования и оргтехники - трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве не менее 6 штук.  

Для  рабочего места кассира установить  две двойных (на 4 выхода) компьютерных розеток RJ-45.

Электрические линии проложены в Кабине кассира в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофротрубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и потолком кассы - в пластмассовых кабельных каналах.  В непосредственной близости от рабочего места кассира прокладывание электрических линий выполнено в пластмассовых двухканальных коробах «LEGRAND»  (или аналог) с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм).
Тип установленных в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»или аналог): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудованы механизмом красного (оранжевого) цвета.

Подключение к существующим электрическим сетям здания произведено соответственно назначению розеток.

Рабочее место кассира (поставка Заказчика) оборудуется:

- запираемой на замок выкатной тумбочкой;
- стулом для кассира (с мягким сидением, на колесах, без подлокотников).

На рабочем месте кассира устанавливается переговорное устройство типа «кассир-клиент» для усиления голоса марки 205Г (торговая марка «DIGITAL DUPLEX»).

         В месте установки передаточного лотка внутри и снаружи кабины, на столешницах устанавливается POS-терминал и PIN-pad, для приема банковских карт".

При входе в кассу монтируется комплексное звуковое и видеоустройство для контроля доступа.
В кассе монтируются: средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации, структурированная кабельная сеть, сеть электроснабжения, телефонная связь, дополнительная подсветка рабочего места кассира и мест для обслуживания клиентов.
Материалы и конструкции, используемые для оборудования кассового блока, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты российских федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
  ПЕРИМЕТР ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ         

                                 УКРЕПЛЕННОСТЬ ПЕРИМЕТРА.
В период отсутствия в Операционном офисе персонала и физической охраны помещения офиса охраняются техническими средствами. Охраняемые границы располагаются вдоль периметра помещения. Для укрепления вертикальных преград, расположенных на охраняемом техническими средствами периметре Операционного офиса, предусматривается выполнить следующее.

Существующий уличный дверной металлический, остекленный блок с распашным полотном  входной группы (комнаты самообслуживания клиентов) и стеклянные витражи фасада защищаются. На остекленной части дверных блоков и витражей укрепляется ударостойкая прозрачная пленка класса защиты А 3 (ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные»).
Для защиты внутренней части входного тамбура  дополнительно необходимо установить  автоматические  рольставни, управление которыми осуществляется с пульта дистанционного управления, расположенного внутри помещения, а так же с брелока. 
    ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА

Помещения Операционного офиса оборудованно инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиалогического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.05-91 «Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», «Правилами устройства электроустановок»; Сводом правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Существующая система отопления в Операционном офисе ремонтируется силами и за счет Арендодателя.
После окончания работ по ремонту системы отопления радиаторы закрываются  согласованным с Заказчиком или  изготовленным из ГКЛВ декоративным экраном. Цвет окраски экрана согласовывается с Заказчиком..
В тамбуре входной группы  (комнате самообслуживания клиентов), в холодное время года, нормальную  температуру поддерживает установленная над дверью горизонтальная электрическая тепловая завеса. 

Вентиляция помещений Операционного  офиса находится в удовлетворительном состоянии. Для организации воздухообмена в кассе существующую систему дополняют дополнительным воздуховодом и вмонтированным в потолочное перекрытие кассы диффузором. В тамбуре входной группы, комнате самообслуживания клиентов, предусматривается естественная вентиляция за счет воздушного обмена через уличную входную дверь.
Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима в офисе смонтирован канальный кондиционер управляемый  дистанционно с помощью пульта. Дополнительно прокладывается воздуховод от существующей системы к кабинету Директора  и  два  отдельных блока устанавливаются в помещениях Кассы и Кроссовой.
После монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводятся пуско-наладочные работы.
Электроустановки систем кондиционирования отвечают требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий.

Существующие системы водоснабжения и канализации проложены в санузле. Проверяется функциональное состояние приборов, сантехнической арматуры и сетевых трубопроводов указанных систем. В случае неисправности они ремонтируются или заменяются.

Аксессуары (диспенсер для бумажных полотенец, держатель для туалетной бумаги, контейнер для мусора, ершик) устанавливаются в санузле и служебном помещении, места установки дополнительно уточняются при производстве работ.

В Операционном офисе  в части устройства системы внутреннего пожарного водопровода монтируется расчетное количество стандартно укомплектованных пожарных шкафов. Арматура шкафа присоединяется к действующим сетям внутреннего пожарного водопровода здания.

После монтажных работ проводятся испытания трубопроводов водоснабжения и канализационной сети, системы внутреннего пожарного водопровода на герметичность соединений, результаты испытаний оформляются актами установленной формы.

Электроснабжение  Операционного  офиса выполняется с распределительными сетями с системой заземления TN-C-S, напряжением U=220/380 В. Рабочий проект предполагает подготовку однолинейной схемы, расчетной схемы электрических нагрузок, плана распределительной силовой сети электроснабжения и плана внутренних групповых сетей освещения.

На стене в районе помещения №12, установлен вводно-распределительный щит, в котором в отдельном отсеке смонтирован узел учета со счетчиком потребления электроэнергии. Отпускная установленная электрическая мощность – P = 15кВт. Напряжение внешней электрической сети – U=380/220 В.

В вводно-распределительном щите монтируются распределительные автоматические выключатели и дифференциальные автоматические выключатели (или устройства защитного отключения для всех групповых линий осветительной сети, электропотребителей общего назначения), к которым присоединяются электрические линии групп электропотребителей.

Группы электропотребителей формируются следующим образом:

- группы ответственных электропотребителей (серверы; оборудование, обслуживающее компьютерные сети; системные блоки и мониторы компьютеров на рабочих местах; системы охранной, пожарной, тревожной сигнализации; системы охранного телевидения; системы контроля управления доступом; терминалы выдачи и приема денежных средств), банкомат, POS-терминал, некоторые ответственные электропотребители подключаются к сетям через ИБП для резервирования питания;

- группы электропотребителей общего назначения (оргтехника, телефонные аппараты, кондиционеры, электрическая тепловая завеса, вентиляторы, бытовые приборы, другое инженерное оборудование);

- группы освещения (светильники рабочего внутреннего и наружного освещения, светильники аварийного освещения, световые указатели аварийного выхода, наружная реклама).

       В вводно-распределительном щите монтируется заземляющая шина РЕ для уравнивания потенциалов. 

       Предусмотреть установку в электрощите отдельного автомата на рекламную фасадную вывеску банка вместе с УЗО и реле времени на включение/выключение. Обеспечить вывод  кабеля для подключения фасадной вывески к электропитанию, кабель ПВС  (3х1,5 со стороны фасада в месте размещения вывески (уточняется по согласованному дизайн-проекту  оформления ДО),  ориентировочная мощность потребления э/э до 2,0 кВт.
В щите также устанавливаются автоматические выключатели для подключения: приборов охранных систем, вентиляционного оборудования и кондиционеров, серверного оборудования, телефонной станции.

Плотность монтажа в щите обеспечивает возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (резерв в количестве не менее 2 штук). В щите указывается адресация всех отходящих линий и электропотребителей.

Тип и технические характеристики устанавливаемых аппаратов защиты определяются расчетом. Производитель изделий – фирма «ABB».

В комнате самообслуживания клиентов,  вблизи места установки банкомата, на стене, на высоте H=0,2 м монтируются две  трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом и одна двухмодульная компьютерная розетка RJ -45. Разъемы предназначаются для подключения банкомата. Электрические розетки присоединяются к автономной группе ответственных электропотребителей.

В операционном зале, справа от входа, на стене, рядом с рабочим местом  менеджера – консультанта, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия монтируется стандартный блок розеток. В состав стандартного блока входят: одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45 и три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения; одна розетка – к группе ответственных электропотребителей, розетка оборудована механизмом красного или оранжевого цвета). Место установки блока розеток дополнительно уточняется на стадии производства работ.

В Бэк-офисе, на стене, за кассой, сбоку от организуемых рабочих мест,  устанавливается стандартный блок розеток. В  помещении  на стене, в месте установки тумб монтируются: одна трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом, одна одномодульная компьютерная розетка RJ-45. К розеткам подключается оргтехника. Электрические розетки присоединяются к группам электропотребителей общего назначения. Высота установки розеток - H=0,9 м от отметки напольного покрытия. Места установки розеток дополнительно уточняются на стадии производства работ. Для сотрудников, чьи места находятся в центре помещения, в Бэк- офисе, питание к напольным электрическим и компьютерным розеткам прокладывается в соответствующем кабель-канале. 
В помещении №12, на стене, вблизи места установки серверного оборудования, в т.ч., оборудования службы безопасности, монтируются пять трехполюсных электрических розеток с третьим боковым, заземляющим контактом. Четыре розетки присоединяются к группам ответственных электропотребителей, одна розетка, присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Место и высота установки розеток уточняется дополнительно на стадии производства работ.

В кабинете директора  №8,  рядом с организуемыми двумя рабочими местами, на стене  монтируются стандартные блоки розеток. В состав стандартного блока входят: одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45 и три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения; одна розетка – к группе ответственных электропотребителей, розетка оборудована механизмом красного или оранжевого цвета). Место установки блока розеток дополнительно уточняется на стадии производства работ.
В межвитражных простенках и операционном зале  устанавливаются восемь трехполюсных электрических розеток с третьим боковым, заземляющим контактом, для подключения иллюминации и внутренних рекламных стендов. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения.

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45», или аналог, цвет белый): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта.

В операционном зале, для подключения оргтехники, монтируются четыре трехполюсные электрические розетки с третьим боковым, заземляющим контактом, четыре одномодульных компьютерных розеток RJ-45. Электрические розетки присоединяются к группам электропотребителей общего назначения. В операционном зале каждое из двух рабочих мест операционной стойки оборудуется блоком розеток, в состав которого входят: три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки, присоединяемые к группе ответственных электропотребителей, одна розетка, присоединяемая к группе электропотребителей общего назначения); одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45. Под рабочей столешницей столов операционистов устанавливаются пластмассовые кабельные каналы с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм, производитель – фирма «LEGRAND» или аналог).В кабельные каналы устанавливаются электрические розетки (серия «MOSAIC 45», тип «немецкий стандарт», фирма-производитель «LEGRAND» или аналог, розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудованы механизмом красного или оранжевого цвета), компьютерные розетки RJ-45 (серия «MOSAIC 45», фирма-производитель «LEGRAND» или аналог).
Электрические линии всех групп электропотребителей прокладываются в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и конструкциями перекрытия, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочих мест электрические линии прокладываются в пластмассовых двухканальных коробах «LEGRAND» или аналог, с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм).

Внутренние групповые линии выполняются кабелем типа ВВГнг или NYM. Наружное прокладывание кабелей, требующих механической защиты, выполняется в металлических трубах или металлорукавах. 
Электропитание трехфазных электроприемников выполняется по пяти проводной, однофазных - по трех проводной схемам.

Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются опрессовкой или с использованием клеммников типа «WAGO».

Все металлические нетоковедущие части системы освещения и силового оборудования заземляются путем прокладывания отдельного защитного РЕ-проводника.

Для дополнительного освещения над рабочими местами операционистов в операционном зале, по согласованию с Заказчиком, устанавливаются два подвесных модуля системы CORRIDO L 128 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ») с люминесцентной лампой. Светильники объединяются в одну группу управления, выключатель которой устанавливается в операционный зоне.

Световые указатели аварийного выхода устанавливаются: в холле над дверным проемом при выходе в тамбур входной группы. Указатели снабжаются автономными источниками питания (аккумуляторными батареями). Указатели присоединяются к отдельной группе освещения. В электрических линиях управления этой группы выключатели не устанавливаются.

Защитная оболочка проводов и жил кабелей распределительной сети имеют следующую расцветку: «Р» - желто-зеленый, «N» - синий, голубой, фазы «А», «В», «С» – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

Все работы по электропроводке выполняются в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

После выполнения электромонтажных работ выполняется комплекс электротехнических испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП, результаты работ оформляются протоколами.

. ЗАДАНИЕ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА МЕБЕЛЬЮ,

                      ПРЕДМЕТАМИ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕМ

В комнате самообслуживания клиентов устанавливается вестибюльный банкомат, предназначенный для выдачи и внесения денежных средств (модель NCR SelfServ 32 (6632) . Заказчик доставляет на объект банкомат, после чего Подрядчик его устанавливает. Банкомат крепится к полу через штатное крепежное отверстие, расположенное в его днище, анкерными шпильками и гайками.

Вдоль стены, сзади рабочих мест операционистов устанавливаются тумбы с двумя файловыми ящиками, закрывающимися на ключ.
В холле и операционном зале организуется зона ожидания клиентов. В ней устанавливаются стол и стулья для посетителей (поставка Заказчика). 
В кабинете директора, устанавливаются  два  угловых  стола.

В переговорной устанавливается  стол и четыре кресла.
Вся поставка мебели и  установка наружной рекламы – производится  Заказчиком.

   ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ, ПОЖАРНОЙ (ДЛЯ 

    ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ И ОХРАНЯЕМОГО БЛОКА ПОМЕЩЕНИЙ)

                СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

                                     И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Проектные и монтажные работы по разделам: Система видеонаблюдение,  система контроля доступа, пожарно-охранная сигнализация, охранная сигнализация в рамках данного технического задания выполняются Подрядчиком в полном объёме.

В помещениях Операционного офиса, в холле и операционном зале монтируются средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации следующего типа: прибор приемно-контрольный для сдачи на пульт централизованной охраны «Виста-501», входные двери Главного и запасного входа офиса извещатели магнитоконтактные   ИО102-2(СМК-1), извещатели инфракрасные пассивные Фотон-Ш; окна - извещатели охранные звуковые Астра-С; извещатели объемные совмещенные на обнаружение несанкционированного проникновения в охраняемое пространство и разрушения стекол «Астра-8», извещатели охранные (объемные) оптико-электронные пассивные (инфракрасные) «Астра-7»,  извещатели дымовые точечные ИП 212-41М (ДИП-41М), на рабочих местах операционистов - кнопки тревожной сигнализации «Астра-321», «Астра-Р».

В операционной кассе монтируются: входная дверь - извещатель магнитоконтактный ИО102-2, извещатель инфракрасный пассивный Фотон-Ш; на стенах операционной кассы - извещатели охранные оптико-электронные пассивные «Астра-7», на кассовом сейфе (ах) извещатели охранные вибрационные «Шорох-2», извещатели дымовые точечные ИП 212-41М (ДИП-41М), на рабочем месте кассира - кнопка тревожной сигнализации «Астра-321», «Астра-Р»; извещатель ОС «Кукла-Л».
          Зона «24» - банкомат  оборудуется - извещатель магнитоконтактный ИО102-2, извещатель охранный вибрационный «Шорох-2».

Материалы и конструкции, используемые для оборудования операционной кассы, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Видеонаблюдение осуществляется с помощью видеоустройств (внутренние и уличные камеры), видеорегистратора VideoNet на 12 камер, LCD монитора. Видеорегистратор VideoNet устанавливается в помещении кроссовой. Одна видеокамера уличного типа устанавливаются на участке стены главного фасада, для осуществления видеоконтроля за прилегающей к зданию уличной территорией.

Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи (VideoNet)
1. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VideoNet:

•
общее требуемое число видеовходов – 12;

•
разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

•
режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек.

•
режим записи каждого канала 10 кадров в сек.

•
время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

•
программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real)

Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер.
Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. Samsung SCC-B5366P, либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей Panasonic, Samsung.

Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры.

Использовать камеры типа Infinity SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей Panasonic, Samsung.
В холле предусмотрен стационарный пост охраны.

Для осуществления контроля и идентификации клиентов, осуществляющих операции с наличностью, две видеокамеры уличного типа устанавливаются в районе банкомата, одна из них направлена на банкомат, вторая на клиента. Операционный зал оснащается двумя видеокамерами купольного типа, ещё одна камера для осуществления общего контроля за деятельностью офиса. С этой же целью предусмотреть размещение одной камеры рядом с дверью в помещение кроссовой. В операционной кассе одна видеокамера купольного типа, осуществляющая  контроль за деятельностью кассира.
                              СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Существующая система должна состоять из трех частей: информационная слаботочная кабельная система (ИКС), кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ), система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ. ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к подвесному монтажному шкафу, расположенному в служебном помещении. Шкаф настенный 19", 12U, со стеклянной дверью (модель MAXYS MX-6612-BL) имеет размеры (мм): длина – L=600, высота – H=600, глубина – B=635. В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", 2U, KRONE IDC. Патч-панель рассчитана на 48 портов RJ45. Рядом устанавливаются электрические розетки в количестве пяти штук.

Горизонтальная разводка ИКС от существующей монтажной стойки в служебном помещении с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммуникационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются бирками с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах и в других местах, указанных в настоящем Техническом задании, одной группой, и нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрыто прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильная натяжка кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

Все прокладываемые слаботочные сети должны допускать их замену в процессе эксплуатации.

По окончании монтажных работ на ИКС выдается паспорт, в котором указывается перечень пассивного сетевого оборудования (кросс-панели и другие компоненты), поэтажный план с указанием рабочих мест и заложенных кабелей, тестовые характеристики на каждый проложенный кабель на соответствие категории 5Е.

На смонтированную СКС выдается сопроводительная документация на бумажном носителе в составе:

- протокол тестирования информационных портов;

- карта ИКС;

- схема разводки информационных кабелей;

- схема прокладки кабель-каналов;

- схема расположения коммутационного оборудования в шкафу;

- гарантийный договор;

- пакет документов в электронном виде.

Подрядчик согласует с Заказчиком работы, производящиеся по настоящему разделу в служебном помещении.

Обеспечение Операционного офиса внешними источниками каналов связи и информации - функция Заказчика.

Поставка остального оборудования СКС, не указанного в настоящем Техническом задании, - функция Заказчика.
                    ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И ДРУГОЙ 

                                    ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подрядчик получает все согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию, а также согласования и разрешения, необходимые для переустройства и переоборудования помещений. В рамках подготовки проекта организации работ выполняется расчет нагрузок на существующие конструкции здания и определение их соответствия допустимым значениям.

Проектная рабочая и исполнительная документация по разделам (строительные конструкции, электроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, водоснабжение и канализация, структурированная кабельная сеть, техническая укрепленность) выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в следующих видах:

- на бумажном носителе – 2 экземпляра;

- в электронном виде (CD,DVD; чертежи, планы, схемы в форматах программы AutoCad, текстовая часть в любых текстовых форматах, фотографии в формате PDF).

После проведения работ, связанных с технической укрепленностью границ Операционного офиса и операционной кассы, выполняется адресная сертификация операционной кассы и адресная сертификация наклеиваемой на стекло дверей и окон ударостойкой прозрачной пленки. Подрядчик предоставляет Заказчику акты на скрытые работы, а также сертификаты соответствия на построенные изделия и нотариально заверенные копии сертификатов. Кроме того, Подрядчик передает Заказчику нотариально заверенные копии на все устанавливаемые защитные конструкции и элементы операционной кассы и блока помещений Операционного офиса в укрепленных границах. Оригиналы сертификатов соответствия должны быть выданы органом сертификации Госстандарта России поставщику-изготовителю. Копии сертификатов соответствия заверяются также подписью руководителя и печатью организации, производящей монтаж защитных банковских средств (с указанием даты их монтажа и полного адреса их установки), а также подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства.
Оформленную исполнительную документацию с оттиском оригинальной печати Исполнителя Подрядчик передает Заказчику при сдаче выполненных работ.

В составе исполнительной документации Подрядчик передает Заказчику следующую документацию: комплект исполнительных чертежей на монтаж укрепленных конструкций; сертификаты и технические паспорта на смонтированное оборудование и примененные материалы; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты об индивидуальных испытаниях; акты и протоколы об электрических измерениях; журналы производства работ; материалы обследований, имевших место в процессе производства работ.
Подготовка рабочей и исполнительной документации по разделам охранная, тревожная сигнализация, охранное телевидение, пожарная сигнализация) – функция Подрядчика, наружная реклама)– функция Заказчика.

Все работы, материалы, оборудование не регламентированные данным Техническим заданием необходимо согласовать с Заказчиком до начала соответствующих  монтажных работ.
                          ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
   Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его исполнения Сторонами.

При составлении договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по переустройству помещений, указанных в настоящем Техническом задании, принимаются следующие условия.

Стоимость договора подряда формируется из стоимости строительно-монтажных работ по переустройству помещений и стоимости разработки проектно-сметной документации, а также включает все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской федерации, а также все скидки.
Платежи осуществляются Заказчиком  по безналичному расчету  в следующей последовательности:

- аванс - 50% от суммы Договора, оплачивается в течение 5 (Пять) банковских дней с момента подписания Договора, на основании представленного Подрядчиком счета;

- очередной платёж, в размере  40% от стоимости Договора, осуществляется на основании следующих представленных Подрядчиком документов:
  а) оригиналов Адресных Сертификатов Соответствия на выполненные конструкции: кабина защитная операционной кассы, а также Сертификаты на элементы указанных конструкций (передаются по акту сдачи-приёма

б) подписанная Уполномоченными лицами Сторон форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями Договора работы (в двух экземплярах);

в) подписанная Уполномоченными лицами Сторон форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями Договора работы (в двух экземплярах);

г) счет-фактура;

д) акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора работ (в двух экземплярах), подписанный Уполномоченными лицами Сторон.
е) исполнительная документация в соответствии с выполненными работами.
   - окончательный платеж 10% от стоимости Договора выплачивается Подрядчику после  согласования  в органах пожарного надзора и соответствующих органах и организациях, проектно-сметной документации в составе определенным техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а также в соответствии с действующими  на территории РФ нормативами, регламентирующими требования к составу и содержанию проектной документации.
Оплата производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи приемки всех вышеперечисленных документов и Работ.

Оплата производится в российских рублях.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными, с момента списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

Ожидаемый срок разработки проектно-сметной документации и исполнения  работ по переустройству помещений – сорок  календарных дней с даты подписания  Договора. 
Ожидаемый срок  согласования проектной  документации – два  календарных месяца с даты  подписания Договора. 
Окончанием разработки проектно-сметной документации следует считать передачу Заказчику зарегистрированного в Бюро технической инвентаризации проекта переустроенных помещений. Исполнительную документацию Подрядчик передает Заказчику при актировании выполненных строительно-монтажных работ по переустройству помещений. 

Гарантийные обязательства Подрядчика:

 - на  строительно-монтажные работы - два года;
 - на смонтированное оборудование - до истечения срока гарантии производителя.

.                                ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

      -  наличие опыта работы – не менее 3 (трех) лет;

-  наличие опыта выполнения работ по перепланировке, переоборудованию  и  отделке  

   помещений   банков;

-  быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь - свидетельство  СРО:

       -  на проектные работы (либо указать наименование субподрядной организации  

          выполняющей проектно-сметные работы);

       -  на следующие виды работ:

  - 4520111 монтаж оконных блоков, витражей, перегородок;

  - 4530195 испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;

  - 4580201 установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей  

     на внутренних сетях;

  - 4530221 установка водомерных узлов;

  - 4530243 монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов;

  - 4530275 затягивание и прокладка проводов;

  - 4530276 монтаж вводно-распределительных устройств;

  - 4530278 установка осветительных щитков;

  - 4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;

  - 4530637 монтаж рубильников выключателей, автоматов воздушных, аппаратов  

     штепсельных;

  - 4530638 монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок  

     клеммных и ответвителей;

  - 4530645 установка электрических приборов;

  - 453 0658 прокладка внутренней электропроводки.

· наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование;
· обладать опытом выполнения аналогичных проектов  сопоставимых по объему и сложности работ - не менее 3 (трех);

· иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

· организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

· отсутствие убытков по бухгалтерской отчетности;

· иметь письменные отзывы/рекомендации от клиентов Участника (не менее 2-х);

· обладать положительной репутацией; наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Участника, или  рекламациях по аналогичным Договорам может служить основанием для признания Участника неблагонадежным;

· выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ;

· быть платежеспособным;

· отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством.

Приложение:

1) План размещения Операционного офиса  - 1 лист (Приложение 1 к Техническому заданию)
2) Документация на Кабину защитную модульную КМЗ-В2 -15 листов (Приложение 2 к техническому заданию)
3) План БТИ – 1 лист (Приложение 3 к техническому заданию)
	

	Заместитель начальника отдела строительства дополнительных офисов и филиалов                                                                                    




                                                                                                       А.В.Чиркин  

Заместитель Директора

Административного департамента                                               И.А. Азарова
16
АКБ «МБРР» (ОАО)                                                                                                       2011 г.

