Приложение № 1
к Закупочной документации
«УТВЕРЖДАЮ»:
Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов
«___»________   201 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство строительных работ в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО),

расположенных на первом этаже здания по адресу:

г. Москва, ул. Садовническая, 75
1. Предмет закупки:
услуги на производство строительных работ в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО), расположенных на первом этаже между осями «В» - «Е», «11» - «13».
2. Место проведения работ:
г. Москва, ул. Садовническая, л. 75. Общая  площадь переустраиваемых помещений составляет 143,2 м2.
3. Описание переустраиваемых помещений и указания к производству работ:
согласно Заданию (Приложение № 1) к настоящему Техническому заданию производится переустройство помещений и реконструируется инженерное оборудование и сети.
4. Требования к участникам:
при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы выполняются по Договору подряда силами Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и квалификации каждого сотрудника. Подрядчик вправе привлекать к производству работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Ожидаемые результаты выполнения работ:
при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что отчеты о результатах выполненных работ Подрядчик оформляет в виде Актов сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора подряда работ (в двух экземплярах). В дальнейшем переустраиваемые помещения планируется использовать в качестве офисных и переговорных комнат.
6. Условия выполнения работ:
при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что бесшумные работы могут проводиться в период времени с 8-00 час. до 23- 00час. Другие работы проводятся в соответствии с действующими муниципальными нормативными документами.
7. Платежные условия Договора подряда:
оплата работ производится в рублях по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 (Пять) рабочих дней после заключения Договора подряда по следующей схеме:

- предоплата в размере 50% от стоимости Договора подряда;

- по факту выполнения работ – 50%  от стоимости Договора подряда, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) счет-фактура;

б) акты сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора подряда работ (в двух экземплярах), подписанные уполномоченными лицами Сторон.
8. Валюта Договора подряда:
все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.
9. Срок исполнения обязательств Подрядчика:
выполнение работ по Договору подряда должно быть осуществлено в течение  45 календарных дней с момента подписания Договора
10. Порядок формирования цены Договора подряда:
в цену Договора подряда должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

11. Гарантийные обязательства:
при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что гарантийный срок на выполненные работы  и материалы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на выполненные работы.
Приложение № 1

к Техническому заданию

ЗАДАНИЕ

на производство строительных работ в помещениях АКБ «МБРР» (ОАО),

 расположенных на первом этаже здания по адресу:
г. Москва, ул. Садовническая, д. 75

Настоящее Задание содержит исходные данные и технические условия, достаточные для подготовки коммерческих предложений по оказанию услуг на переустройство части помещений первого этажа нежилого здания, находящегося по адресу: РФ, г. Москва, ул. Садовническая, 75.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

1.1. Помещения, в которых планируется произвести строительные работы, а после этого оборудовать офисные помещения АКБ «МБРР» (ОАО), занимают площадь - S≈143,0 м2. Помещения расположены между осями «В» - «Е», «11» - «13». Помещения принадлежат АКБ «МБРР» (ОАО) на правах аренды. Арендодатель - ООО «НОСТРО».
1.2. До настоящего времени помещения использовались в качестве офисных помещений (Приложение №2).
Отделка внутренних стен помещений – оштукатуренные и окрашенные поверхности. Внутри помещений смонтирована офисная светопрозрачная перегородка из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART». Напольное покрытие – линолеум. Потолочное конструкция выполнена в виде подвесной системы «ARMSTRONG» с минераловолокнистыми модульными плитами.

В наружных стенах здания установлены алюминиевые оконные блоки с однокамерными стеклопакетами. В дверных проемах установлены, металлические противопожарные и деревянные дверные блоки, имеющие частичное остекление.

Помещения обеспечены следующими инженерными коммуникациями и оборудованием: системой электроснабжения, локальной вычислительной сетью, системой отопления и кондиционирования воздуха «fan-coil», системой приточно-вытяжной вентиляции, системой пожарной сигнализации, системами охранной сигнализации, системой голосового оповещения, городской телефонной сетью.

Техническое состояние помещений, инженерных сетей и оборудования удовлетворительное. Некоторые участки основания пола и напольного покрытия имеют повреждения.
1.3. Переустраиваемые помещения имеют общие границы со следующими комнатами: холлом первого этажа, помещением мини-кухни, помещением, в котором расположен транспортный отдел АКБ «МБРР» (ОАО). Проход в эти помещения осуществляется через дверные проемы, оборудованные дверными блоками. Проход в холл оборудован деревянным дверным блоком с частичным остеклением правого исполнения, дверное полотно открывается в сторону холла. Проход в помещение мини-кухни оборудован металлическим противопожарным дверным блоком левого исполнения, дверное полотно открывается в сторону переустраиваемых помещений. Проход в помещение, в котором расположен транспортный отдел АКБ «МБРР» (ОАО), оборудован металлическим противопожарным дверным блоком левого исполнения, дверное полотно открывается в сторону переустраиваемых помещений.

1.4. Планируется переустроить помещения, в результате чего состав переоборудованных помещений примет следующий вид:

Таблица № 1

	№№ п/п
	Наименование

помещения
	№

помещения в соответствии с Планом переустраиваемых помещений
	Ориентировочная полезная площадь помещения, м2
	Количество рабочих мест в помещении
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Переговорная комната № 1
	1
	16,6
	1
	

	2
	Переговорная комната № 2
	2
	12,5
	1
	

	3
	Переговорная комната № 3
	3
	12,7
	1
	

	4
	Переговорная комната № 4
	4
	12,8
	1
	

	5
	Тамбур
	5
	8,9
	-
	

	6
	Коридор
	6
	7,0
	-
	

	7
	Офис открытого пространства
	7
	72,7
	10
	

	
	
	
	
	
	


	
	Суммарная полезная площадь
	
	143,2
	
	


1.5. Функциональное назначение, расположение и инженерная оснащенность переустроенных помещений.( Приложение № 3)
1.5.1. Переговорная комната № 1 рассчитана на одновременное размещение в ней 6 человек. Проход в помещение осуществляется из коридора через дверной проем. Одна из стен переговорной комнаты смонтирована ранее в виде офисной светопрозрачной перегородки из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART» состоящей из секции. Дверное полотно цельностеклянное. Перегородка перестраивается переносится дверной проем согласно (Приложению №3). Три другие стены - существующие внутренние и наружные стены здания.

Планируется укомплектовывать помещение соответствующей мебелью и оборудовать инженерными коммуникациями в объеме определенном данным заданием и Приложениями к нему.
1.5.2. Переговорная комната № 2 рассчитана на одновременное размещение в ней 6 человек. Проход в помещение осуществляется из коридора через дверной проем. Одна из стен переговорной комнаты - существующая внутренняя стена здания. На границе между переговорными комнатами № 1 и № 2 расположена смонтированная ранее офисная светопрозрачная перегородка из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART». Две другие стены – вновь устанавливаемые офисные светопрозрачные перегородки из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART». В перегородке, монтируемой на границе с коридором, оборудован дверной проем. В дверной проем устанавливается цельностеклянное полотно.
Планируется укомплектовывать помещение соответствующей мебелью и оборудовать инженерными коммуникациями в объеме определенном данным заданием и Приложениями к нему.
1.5.3. Переговорная комната № 3 рассчитана на одновременное размещение в ней 6 человек. Проход в помещение осуществляется из офиса открытого пространства через дверной проем. Одна из стен переговорной комнаты - существующая внутренняя стена здания. Три другие стены – вновь устанавливаемые офисные светопрозрачные перегородки из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART». В перегородке, монтируемой на границе с офисом открытого пространства, оборудован дверной проем. В дверной проем устанавливается цельностеклянное полотно.
Планируется укомплектовывать помещение соответствующей мебелью и оборудовать инженерными коммуникациями в объеме определенном данным заданием и Приложениями к нему.
1.5.4. Переговорная комната № 4 рассчитана на одновременное размещение в ней 6 человек. Проход в помещение осуществляется из офиса открытого пространства через дверной проем. Одна из стен переговорной комнаты - существующая внутренняя стена здания. Три другие стены – вновь устанавливаемые офисные светопрозрачные перегородки из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART». В перегородке, монтируемой на границе с офисом открытого пространства, оборудован дверной проем. В дверной проем устанавливается цельностеклянное полотно.
Планируется укомплектовывать помещение соответствующей мебелью и оборудовать инженерными коммуникациями в объеме определенном данным заданием и Приложениями к нему.
1.5.5. Тамбур – вспомогательное помещение, связывающее путями сообщения переустраиваемые помещения с другой частью первого этажа. Тамбур связан с холлом первого этажа дверным проходом с одной стороны, с другой стороны – связан офисом открытого пространства. Тамбур огражден внутренними стенами здания и вновь устанавливаемой на границе с Переговорной комнатой № 4 офисной светопрозрачной перегородкой из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART».

1.5.6. Коридор – вспомогательное помещение, связывающее путями сообщения Переговорные комнаты № 1 и № 2 с офисом открытого пространства. Коридор огражден наружной стеной здания и вновь устанавливаемыми на границе с Переговорными комнатами № 1 и № 2 офисными светопрозрачными перегородками из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART».
1.5.7. Офис открытого пространства – часть переустраиваемых помещений, в плане имеющая приблизительные размеры (м) – 8,74х8,23. При необходимости помещение трансформируется в одну или несколько огражденных зон при помощи мобильных перегородок (высота перегородок - не более 2,1 м).

Помещение имеет сообщение с Тамбуром и Коридором, а также посредством существующих дверных проемов с помещением мини-кухни и помещением, в котором расположен транспортный отдел АКБ «МБРР» (ОАО). Офис открытого пространства огражден двумя наружными и одной внутренней стеной здания. С четвертой стороны помещение отделено вновь устанавливаемыми на границе с Переговорными комнатами № 3 и № 4 офисными светопрозрачными перегородками из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART».
1.6. Высота переустраиваемых помещений (от уровня напольного покрытия до перекрытия) – h=2,44 - 2,66 м.

1.7. При составлении коммерческого предложения следует учитывать затраты на:

- выполнение Подрядчиком инжиниринговых функций технического заказчика в рамках заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком Договора подряда:
- подготовку сметной документации;

- исполнение технических условий на монтаж строительных конструкций и подключение инженерных коммуникаций;

- производство строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования в соответствии с Заданием, со сметной документацией и требованиями банковских нормативов;

- получение всех необходимых для производства работ и ввода объекта в эксплуатацию согласований и разрешений, регламентированных Градостроительным Кодексом РФ.

1.8. Требования к порядку производства работ определяются следующими документами:

- Заданием;

- чертежами и эскизами, выполненными Заказчиком;

- Строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации; 

- Правилами устройства электроустановок (7-ое издание);

- документами по пожарной безопасности (НПБ 110-03, НПБ 88-2001*, ППБ 01-03);

- Московскими городскими строительными нормами - МГСН 4.10-97 «Здания банковских учреждений»;

- «Ведомственными нормами проектирования здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального Банка Российской Федерации», ВНП 001-01/Банка России», утвержденными Приказом Банка России от 10.01.2002 г. за № ОД-7;

- Техническим заданием на мероприятия, касающиеся обеспечения переустраиваемых помещений банковскими и информационными технологиями;

- действующими сборниками нормативных расценок на строительные работы и каталогами цен на оборудование и материалы;

1.9. Результаты работ приводятся в соответствие с требованиями к условиям труда, изложенным в СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.2.546-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, СанПиН 2.2.4.548-96.

1.10. При определении методов проведения строительных работ и выборе материалов учитываются климатические условия, характерные для г. Москвы.

2. СОСТАВ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ПОМЕЩЕНИЙ.

2.1. В переустраиваемых помещениях демонтируются и консервируются: подвесной потолок (частично); напольное покрытие; приборы системы отопления и кондиционирования воздуха «fan-coil» согласно п.2.20-2.20.5. и в соответствии с Приложением №3 к данному Техническому заданию; электрическое оборудование и сеть (провода, кабели, кабельные каналы, колонки, светильники, розетки, выключатели, частично), локальная вычислительная сеть; система пожарной сигнализации, система охранной сигнализации.
2.2. Существующая офисная светопрозрачная перегородка из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART» состоящая из секций перестраивается, секции реконструируются и вместе с цельностеклянным дверным полотном монтируются в ином порядке (см. Приложение № 3).
2.3. В Переговорной комнате № 1 (площадью 16,6 м2) паркетное напольное покрытие ремонтируется: заменяются паркетные планки-клепки, поверхность выравнивается, циклюется, шлифуется, покрывается защитным лаком. В остальных помещениях укладывается ламинат.
2.4. В офисе открытого пространства в основании пола устанавливаются 2 металлических напольных люка. Для этого в полу необходимо выполнить углубление. В люках устанавливаются электротехническое оборудование (многомодульный блок). Размер устраиваемых в полу углублений для монтажа напольных люков устанавливается по размерам выбранного многомодульного блока. Состав электромонтажного оборудования каждого люка следующий: 12 электрических розеток, 4 сетевых RJ45 кат. 5E.    Монтаж люков производится таким образом, чтобы их верх был расположен заподлицо с поверхностью основания пола. Места установки уточняются на стадии производства работ. Рассмотреть возможность установки многомодульного блока производителя Legrand.
2.5. Для монтажа кабельных электрических линий и структурированных кабельных сетей в основании пола прокладываются металлические трубопроводы d=32 мм. Трассы прокладываются от люков к существующим кабель-каналам. Около стены трубу загнуть радиусом 6 диаметров до 90º и завести в вертикальный опуск существующего кабель-канала на стене. Трубу обрезать на уровне 5 см от пола.
2.6. Основание пола в Переговорных комнатах № 2 – 4, Тамбуре, Коридоре, Офисе открытого пространства ремонтируется.

2.6.1. Поверхность пола выравнивается, отметка пола, при этом, соответствует отметке основания пола первого этажа.

2.6.2. На отремонтированной поверхности пола (площадью 126,6 м2) устраивается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной S=0,2 мм. Пленка напускается на стены и перегородки (3 – 4 см). При укладывании нескольких листов пленки внахлест ширина накладываемого участка составляет не менее B=200 мм; край стыка проклеивается монтажной лентой.

2.6.3. В указанных помещениях на площади 126,6 м2 укладываются ламинатные панели (торговая марка – «ALLOC», коллекция «ALLOC COMMERCIAL», износоустойчивость соответствует 34 классу, однополосный рисунок, цветовой артикул 4372 «ВИШНЯ КЛАССИЧЕСКАЯ», замковая система – алюминиевый замок) - или аналог, не уступающий по качеству, характеристикам  и цветовому решению)
Площадь, на которой укладываются ламинатные панели, разделяется на секции, между которыми устраиваются температурно-деформационные зазоры. Температурно-деформационные зазоры устраиваются по периметру помещений, между ламинатными панелями и неподвижными элементами. Величина зазоров составляет E=6 – 10 мм.

Секции определяются границами помещений: Переговорных комнат № 2 – 4, Тамбура, Коридором, Офисом открытого пространства.

Лицевая сторона крышек напольных люков декорируется ламинатными панелями.
2.7. Зазоры между секциями напольного покрытия закрываются соответствующими соединительными элементами, молдингами – алюминиевыми стыковочными узлами (торговая марка «ALLOC», размеры – 2000х9,2х43 мм). Расцветка лицевой поверхности молдинга соответствует цветовому артикулу 4372 «ВИШНЯ КЛАССИЧЕСКАЯ».

2.8. Со стен и откосов переустраиваемых помещений удаляются обои. Поверхность стен и откосов ремонтируется, выравнивается (шпаклюется, шлифуется). На выровненную поверхность наклеиваются фактурные стеклообои, предназначенные для дальнейшего окрашивания. Стеклообои «ВЕРТИКАЛЬ» (торговая марка – «WELLTON») после оклеивания стен окрашиваются латексной, водоэмульсионной, матовой краской «EURO 7» (торговая марка «TIKKURILA HARMONY»). Краска колеруется по цветовому индексу Y401 (каталог «TIKKURILA SYMPHONY»).
2.8.1 Существующие кабель-каналы на время работ демонтируются, затем, после подготовки стен, восстанавливаются на прежние места. В устанавливаемые на место кабель-каналы установить дополнительно электрические розетки в количестве:

–Переговорная №2 – 3 электрических;

–Переговорная №3 – 3 электрических и 2 сетевых RJ 45 5E;

–Переговорная №4 – 3 электрических и 2 сетевых RJ 45 5E.

Для их устройства предусмотреть установку кабель-канала в Переговорных №3,4.

Некоторые установленные в кабельных каналах розеточные устройства переносятся на места, определяемые дополнительно на стадии производства работ.

2.8.2 Предусмотреть отдельное управление освещением для каждой Переговорной и Офиса открытого пространства. Также предусмотреть перенос двух встроенных шкафов с силовым оборудованием из зоны Переговорной № 3 в зону Тамбура.
2.9. Переговорные комнаты № 2 – 4 ограждаются от Тамбура, Коридора, Офиса открытого пространства и друг от друга офисными светопрозрачными перегородками из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART». Конструкция, внешний вид перегородок соответствуют конструкции и внешнему виду существующей офисной перегородки.

Размеры Переговорных комнат:

Таблица № 2
	№№ п/п
	Наименование помещения
	№ помещения в соответствии с Планом переустраиваемых помещений
	Длина,

м
	Ширина,

м
	Высота,

м
	Площадь,

м2

	1
	Переговорная комната № 2
	2
	3,00
	4,195
	2,437
	12,5

	2
	Переговорная комната № 3
	3
	3,05
	4,195
	2,437
	12,7

	3
	Переговорная комната № 4
	4
	3,05
	4,195
	2,437
	12,8


Перегородки состоят из секций, установленных на всю высоту помещений. Секции представляют собой стеклопакет, внутри которого смонтированы регулируемые горизонтальные жалюзи. Вход в каждую Переговорную комнату оборудуется цельностеклянным дверным полотном, фурнитурой, аналогичной установленным изделиям существующей перегородки. Дверные полотна левого исполнения открываются только в сторону Коридора и Офиса открытого пространства. Для ограничения открывания дверей устанавливаются напольные упоры.

2.10. По периметрам помещений: Переговорных комнат № 2 – 4, Тамбура, Коридора, Офиса открытого пространства, устанавливаются напольные ламинированные плинтусы (торговая марка «ALLOC»). Профиль плинтуса прямой (размеры, мм - 60х14х2400). Расцветка лицевой поверхности плинтуса соответствует цветовому артикулу 4372 «ВИШНЯ КЛАССИЧЕСКАЯ».

Напольные плинтусы не монтируются в местах, на которых установлены офисные перегородки из алюминиевого профиля системы «NAYADA-STANDART», и в дверных проемах.

2.11. В подвесном потолке Переговорных комнат №№ 2 – 4 устанавливаются встроенные светильники (в соответствии с расчетом освещенности помещений определяется дополнительное количество светильников).

2.11.1 Предусмотреть перенос встроенных в подвесной потолок светильников в соответствии с новой планировкой для обеспечения освещенности помещений новой планировки  в соответствием  с необходимыми стандартами освещенности и в соответствии с функционалом помещений.
2.12. Схема управления внутренним рабочим освещением переустраиваемых помещений переделывается.

2.12.1. Выключатели освещения в Коридоре и Тамбуре устанавливаются в Тамбуре при входе из холла первого этажа, с левой стороны.

2.12.2. Выключатели освещения Переговорных комнат № 1 – 3 устанавливаются на стене здания, расположенной вдоль оси «12».

2.12.3. Выключатель освещения Переговорной комнаты № 4 устанавливается на стене, расположенной вдоль оси «Е».

2.12.4. Выключатели скрытой установки (серия «MOSAIC 45», одноклавишные или двухклавишные, фирма-производитель «LEGRAND») монтируются на высоте – H=1,0 м. Места монтажа уточняются на стадии производства работ.
2.13. В Тамбуре над существующим дверным проемом устанавливается световой указатель аварийного выхода. Указатель снабжается автономным источником питания (аккумуляторными батареями). Указатель присоединяется к действующей группе аварийного освещения.

2.14. Демонтируемые минераловолокнистые панели подвесного потолка заменяются на минераловолокнистые панели (торговая марка «ARMSTRONG»; серия «OASIS», кромка «BOARD»; размеры - 600х600 мм).
2.15. Существующие дверные блоки ремонтируются.
2.16. Существующие оконные блоки ремонтируются.
2.17. Существующие кабельные каналы очищаются от грязи. 


2.18. После частичного демонтажа существующих систем приточной и вытяжной вентиляции, в переустраиваемых помещениях монтируется следующее оборудование.

2.19.1. Для обслуживания Переговорных комнат № 1 – 4 в пространстве между этажными перекрытиями и подвесными потолками прокладываются гибкие воздуховоды. Воздуховоды присоединяются к существующим магистральным воздуховодам приточной и вытяжной систем вентиляции. В подвесные потолки указанных помещений встраиваются регулируемые вытяжные и приточные диффузоры, присоединяемые к соответствующим воздуховодам. Конструкция и размеры монтируемых воздуховодов и диффузоров подбираются с таким расчетом, чтобы в помещениях была обеспечена кратность воздушного обмена, равная 2 – 3 объемам в час., при этом, объем воздуха, приходящийся на одного человека, должен составлять не менее 30 м3/час.


2.19.2. В Тамбуре, Коридоре и Офисе открытого пространства существующие распределительные устройства устанавливаются из расчета равномерного распределения воздухообмена.

2.19.3. После окончания строительных работ производится техническое обслуживание распределительных устройств систем приточной и вытяжной вентиляции.

2.20. Отопление и кондиционирование воздуха в переустраиваемых помещениях обеспечивается действующей, переоборудованной системой отопления и кондиционирования воздуха «fan-coil».

2.20.1. Прибор-доводчик, установленный в Тамбуре, демонтируется и монтируется в Переговорной комнате № 3 вблизи существующей стены здания.

2.20.2. Один из приборов-доводчиков, установленных в Переговорной комнате № 1, демонтируется и монтируется в Переговорной комнате № 2 вблизи существующей стены здания.

2.20.3. Вновь монтируемые приборы-доводчики присоединяются к технологическим трубопроводам действующей системы отопления и кондиционирования воздуха «fan-coil».

2.20.4. Схема управления работой приборов-доводчиков, установленных в Переговорных комнатах № 1 – 4, монтируется с учетом автономного их функционирования. Схемы доукомплектовываются соответствующими настенными пультами управления, монтируемыми внутри соответствующих помещений. Места установки дополнительно уточняются на этапе производства работ. Вся подводка должна быть выполнена скрыто.
2.20.5. После окончания строительных работ производится техническое обслуживание приборов-доводчиков. Всего переносится три прибора-доводчика «fan-coil» в помещении.
2.21.  Встроенный пожарный шкаф переносится на место обозначенное в Приложении №5(в случае невозможности переноса в указанное место, место уточняется дополнительно на стадии производства работ). Подвод к пожарному шкафу должен быть выполнен скрыто.

2.22. Существующая система пожарной сигнализации демонтируется и консервируется Подрядчиком.
2.23. После установки перегородок, монтажа подвесных потолков пожарная сигнализация восстанавливается в объеме, учитывающем новую планировку помещений. Приборы (извещатели) устанавливаются на подвесных потолках, сигнальные линии прокладываются в гофрированных трубах, монтируемых в пространстве между этажными перекрытиями и подвесными потолками.

Выполнение работ по переоснащению системы пожарной сигнализации на перепланируемой площади - функция Заказчика.
2.24. Комплектация мебелью переговорных комнат и рабочих мест офиса - функция Заказчика.

2.25. Приобретение ламинатных панелей (торговая марка – «ALLOC», коллекция «ALLOC COMMERCIAL», 34 класс, однополосный рисунок, цветовой артикул 4372 «ВИШНЯ КЛАССИЧЕСКАЯ», замковая система – алюминиевый замок), а также плинтуса (с крепежом) – функция Заказчика. 
2.26. Приобретение модульных легких перегородок для организации офисной части и их монтаж - функция Заказчика.

2.27.  Кроссирование  устанавливаемых  и существующих сетевых розеток и прокладка кабеля UTP 5e к ним - функция Заказчика.
2.28.  Существующие напольные розеточные блоки аккуратно демонтируются и передаются Заказчику.
2.29. На всю работы касающиеся изменения и дополнения существующих инженерных систем (вентиляция, кондиционирование, электрика, перенос пожарных гидрантов) Подрядчик предоставляет исполнительную документацию.
2.30. Работы по переоборудованию  помещений системами безопасности - функция Заказчика.
2.31  Все работы и материалы обозначенные в данном Техническом задании выполняет и покупает Подрядчик, кроме специально оговоренных пунктов.

