	Техническое задание на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных  работ на объекте по адресу:

г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9
	
	Приложение № 1 

к Запросу предложений




Приложение №1

к Запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ
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___________________ О.Е.Маслов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА  ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Адрес объекта: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9
ЗАКАЗЧИК: ОАО «МТС Банк» 

ПОДРЯДЧИК: __________________

г.  Москва
2012 год 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

	1.1.
	Основание для проектирования и строительства: 
	Договор Аренды  №…..

от «_____»_______________201_ г.

	
	
	Договор Подряда  №…..

от «_____»_______________2010_ г.

	1.2.
	Месторасположения объекта:


	г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9

	1.3.
	Вид строительства:
	ремонт помещения под размещение Дополнительного офиса 

	1.4.
	Назначение проектируемого объекта:
	Отделение Банка

	1.5.
	Основные технико-экономические показатели:
	

	
	Площадь Объект, кв.м.
	81,5

	
	Конструктивный тип здания
	

	
	Степень огнестойкости
	

	
	Количество этажей
	1-й этаж


1.6. Производство работ предусматривает выполнение функций Подрядчика направленных на реализацию комплекса изыскательских, проектных и строительных работ по реконструкции (переоборудованию, перепланировке) объекта строительства под «ключ» и включает в себя:

1.6.1. Получение и выполнение технических условий на подключение объекта строительства к инженерно-техническим сетям обеспечения.
1.6.2. Разработку и согласование проектной документации в объеме, необходимом для получения в установленном законом порядке требуемых разрешений для производства работ на объекте строительства.
1.6.3. Разработку и согласование с Заказчиком Дизайн-проекта.

1.6.4. Разработку и согласование с Заказчиком и Арендодателем Рабочего проекта:
- архитектурно-строительные решения; 
- конструктивные решения;
- отопление; 

- вентиляция и кондиционирование; 

- водопровод и канализация; 

- электроснабжение; 
- структурированная кабельная сеть;

- автоматизация и управление инженерными системами; 
- пожарно-охранная и тревожная сигнализация; 
- система управления контролем доступа; система телевизионного (видео) наблюдения;
- система оповещения, пожаротушения.

Состав Рабочего проекта согласовывается Подрядчиком с Заказчиком дополнительно на стадии предпроектной подготовки. 

Соответствующих виды работ выполняются на основании согласованного Рабочего проекта.
1.6.5. Выполнение ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией и настоящим ТЗ.

1.6.6. Подготовку пояснительной записки и плана технической укрепленности ограждающих конструкций объекта в объеме, необходимом для регистрации объекта в территориальном управлении ГУ ЦБ РФ.

1.6.7. Оформление в органах государственного надзора полного комплекта документации, необходимого для ввода объекта строительства в эксплуатацию.

1.6.8. Согласование перепланировки в госучреждениях в установленном порядке, получение плана БТИ и технического паспорта помещения на основании проведенной перепланировки.

1.6.9. Подготовку Исполнительной документации. Подрядчик предоставляет Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию:
- на бумажном носителе (с подписями руководителей и заверенную оригинальными печатями исполнителя) – 4 экземпляра;

- в электронном виде (CD): чертежи, планы, схемы - в форматах AutoCAD 2004 / ArhiCad 9; текстовая часть  - в любых текстовых форматах  / .pdf файлах.
1.6.10. Иные работы определенно не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта строительства и нормальной его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением, определяемым п.1.4. настоящего технического задания.

1.7. При разработке методов строительства и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для  г. Сочи.
1.8. В соответствии с настоящим ТЗ выполнить:

1.8.1. Демонтаж существующих конструкций в соответствии с планировочной концепцией (Приложение № 1 к настоящему ТЗ) и согласованной с Заказчиком схемой / спецификацией демонтажных работ.
1.8.2. Обследование несущих и конструктивных элементов здания:

- в зонах устройства инженерно-технической укрепленности специальных помещений (кассовый узел, сейфовая комната для хранения ценностей клиентов /депозитарий/, сейфовая комната);

- в зонах установки специального банковского оборудования (коммуникационное и серверное оборудование, банкомат, сейфы).
По факту проведенного обследования Подрядчик предоставляет Заказчику официальное техническое заключение. При недостаточной несущей способности конструктивных элементов здания Подрядчик выполняет работы по усилению данных конструктивных элементов на основании разработанной и согласованной в установленном законом порядке проектной документации. Нормативную временную нагрузку на перекрытие определить расчетом, но не менее 1 200,00 кг/кв.м. (п. 4.19. МГСН 4.10-97).  

1.8.3. Устройство новых стен и перегородок, устройство выравнивающих стяжек перекрытий, гидроизоляция помещений санузлов и помещения для хранения инвентаря.
1.8.4. Устройство гидроизоляции над помещениями серверной и электрощитовой (при необходимости по всему периметру помещений). Устройство водозаградительного порога в помещения серверной и электрощитовой.

1.8.5. Отделочные работы, согласно ведомости отделки помещений, Приложение № 4 к настоящему ТЗ.
1.8.6. Поставку и установку дверных блоков (межкомнатных, противопожарных, наружных и т.д.), согласно ведомости отделки помещений, Приложение № 4 к настоящему ТЗ.
1.8.7. Укрепление стен периметра  Объекта на основании официального Акта обследования, подготовленного  организацией, предоставляющей охранные услуги.

1.8.8. Устройство, ревизию систем отопления, водоснабжения и канализации.

1.8.9. Монтаж электрических и осветительных сетей, поставка и монтаж вводно-распределительного устройства, поставка и монтаж счетчиков электроэнергии (тип устанавливаемого прибора учета должен быть согласован сбытовой организацией), электрооборудования, выполнение сертификации энергоустановки, выполнение комплекса испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП;

1.8.10. Устройство системы кондиционирования помещений, расчет холодопроизводительности оборудования определить проектом.

1.8.11. Поставка и монтаж тепловой завесы  (над главным входом). 

1.8.12. Прокладку и монтаж оборудования слаботочных сетей:

- структурированная кабельная сеть, телефония;

- охранно-пожарная и тревожная сигнализация, система контроля доступа и телевизионного наблюдения, по проекту, согласованному с организацией предоставляющей охранные услуги.

1.9. Обеспечить: 

- предел огнестойкости несущих элементов строительных конструкций (несущие стены, ригели, балки перекрытий и т.п.) Объекта не менее R 120,  перекрытий междуэтажных  не менее REI 60 (СНиП 21-01-97*);

- предел огнестойкости остекленной перегородки операционного зала и зоной 24 часа - 0,25 часа;

- высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м.;

- ширину общих коридоров на пути эвакуации не менее 1,2 м.
1.10. Удельная временная пожарная нагрузка, определяемая  по НПБ 105-95, в техническом помещении спецоборудования (серверная) не должна превышать 1400 МДж/кв.м.
2. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Требования к переустройству объекта и размещению рабочих мест в помещениях объекта определены планировочной концепцией, Приложение № 1 к настоящему ТЗ и экспликацией помещений приведенной в п.3.2. настоящего ТЗ.
2.2. Экспликация помещений объекта:
	№№
	Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям)
	Площадь, кв.м.
	Кол-во рабочих мест

	Первый этаж

	1
	Зона «24»
	7,8
	-

	2
	Операционный зал
	32,8
	6

	3
	Операционная касса
	5,2
	1

	4
	Кабинет
	17,7
	3

	5
	Кроссовая
	2,5
	-

	6
	Кабинет руководителя
	10,5
	1

	7
	Служебное помещение
	5,0
	-

	Итого:
	81,5
	11


2.3. Устройство пола.

Разработка решений по  устройству конструкций пола выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Работы по устройству пола выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки напольных покрытий. На плане раскладки указать отметки высот уровня чистого пола.
Напольные покрытия и плинтуса выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4). Цвет затирки швов плитки - в цвет плитки.
2.4. Устройство потолочных конструкций.

Разработка решений по  устройству потолочных конструкций выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Высоты до устраиваемых потолков определить проектом, как достаточные для прохождения инженерных систем в запотолочном пространстве.

Работы по устройству потолочных конструкций выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки потолочных покрытий. На плане раскладки указать точки установки светильников, диффузоров, датчиков ОПиТС и проч.
Потолочные покрытия выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4). 
2.5. Устройство стен и перегородок, оконных и дверных блоков.
Разработка решений по  устройству конструкций стен, перегородок, оконных и дверных блоков выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.

Обратить внимание на размещение пожарных шкафов - облицовка стен должна быть выполнена в одном уровне с наружной поверхностью указанных шкафов. 
Работы по устройству стен и перегородок выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа перегородок с указанием линейных размеров и типов перегородок.
Типы возводимых стен, перегородок и облицовки стен определяются согласно «Ведомости возводимых стен, перегородок, облицовки стен; оконных и дверных блоков», Приложение № 2 к настоящему ТЗ. 

Работы по установке оконных и дверных блоков выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа оконных и дверных блоков с ведомостью заполнения проемов.

Типы оконных и дверных блоков определяются согласно «Ведомости оконных и дверных блоков», Приложение № 3 к настоящему ТЗ. 

2.6. Остекленные конструкции.

2.6.1. Внутренние остекленные перегородки.
Выполняются модульными перегородками типа  ИРЛАЙН УНИВЕРСАЛ. 

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком на этапе проектирования внутренних остекленных перегородок: план-схему установки (с указанием линейных размеров), виды, развертки. комплектацию и фурнитуру.  
2.7. Техническая укрепленность.

Техническая укрепленность кассового узла выполняется силами Заказчика, комплектация кассового узла согласно таблицы: 

	№ п./п. 
	№  п./р.
	Наименование работ 
	Един. изм.
	Объем работ

	1
	 
	1. Сборно-разборная касса
	 
	

	2
	 
	1.1 Конструкции сборно-разборной кассы
	 
	 

	3
	1.1
	Монтаж, панели стен 2 класса устойчивости к взлому,  2 класс пулестойкости, стеновые,потолочные, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие - окраска
	м2
	22,6

	4
	1.2
	Монтаж панели потолка 2 класса устойчивости к взлому,  2 класс пулестойкости, стеновые,потолочные, сборно-разборные (болтовое соединение), покрытие - окраска
	м2
	6,0

	5
	1.3
	Монтажные элементы (стойки угловые)
	п.м.
	10,0

	6
	1.4
	Установка бронеокна не менее 800х700 (ВхШ)  2 класс пулестойкости, 0,56 кв.м.
	шт.
	1,0

	7
	1.5
	Установка двери в кабину кассира, (класс защиты от взлома II, класс по пулестойкости II, с задвижкой изнутри, с двумя не самозащелкивающимися замками).900х2000мм 
	шт.
	1,0

	8
	1.6
	Установка лотка передаточного 
	шт
	1,00

	9
	1.7
	Устройство отверстий для кондиционера
	шт
	1,0

	10
	1.8
	Подиум с усилением (высота подиума - H=250 мм)
	м2
	5,5

	11
	1.9
	Адресный сертификат на кабину кассовую и сертификаты на элементы
	компл.
	1,0

	12
	 
	итого:
	
	 

	13
	 
	1. 2 Комплектация и оборудование кассы
	
	 

	14
	 
	1.2.1 Отделка
	
	 

	15
	1.2.1
	Подвесной потолок «Армстронг» 
	м2
	5,5

	16
	1.2.2
	Напольное покрытие из линолеума Tarkett
	м2
	5,5

	17
	1.2.3
	Напольный пластиковый плинтус
	п.м.
	8,5

	18
	1.2.4
	Жалюзи алюминиевые горизонтальные 700 мм
	шт.
	1,0

	19
	 
	итого:
	 
	 

	20
	 
	1.3. Мебель
	 
	 

	21
	1.3.1
	Г-образная столешница  для кассира (шириной 500-600мм.) 
	шт
	1,0

	22
	1.3.2
	Столешница для клиентов (300мм)
	шт
	1,00

	23
	1.3.3
	Запираемая на замок тумба
	шт
	1,0

	24
	 
	итого:
	
	

	25
	 
	1.4.Электрика
	
	

	26
	1.4.1
	Встроенные  растровых светильников 
	шт.
	2,0

	27
	1.4.2
	Информационные розетки  RJ-45
	шт
	3,0

	28
	1.4.3
	Компьютерные электрические розетки евростандарт 
	шт
	5,0

	29
	1.4.4
	Розетки евростандарт бытовой.
	шт
	1,0

	
	1.4.5
	APC Smart-UPS 420VA 230V 
	шт
	1,0

	30
	1.4.6
	Кабель канал 100х50
	п.м.
	8,0

	31
	1.4.7
	Раздельные выключатели освещения, вентиляторов и наружного освещения.
	шт
	3,0

	32
	1.4.8
	Электрощиток 
	шт
	1,0

	33
	1.4.9
	Установка автоматов Siemens,ABB
	шт
	4,0

	34
	 
	итого:
	
	

	35
	 
	1.5.Вентиляция
	
	

	36
	1.5.1
	Вентиляторы приточно-вытяжной вентиляции
	шт
	2,0

	37
	 
	итого:
	
	

	38
	 
	1.6. Дополнительное оборудование
	
	

	39
	1.6.1
	Переговорное устройство Digital Duplex DD205
	шт
	1,0

	40
	1.6.2
	Напольный  кондиционер Electrolux 2 кВт
	шт
	1,0

	41
	1.6.3
	Установка системы охранно-пожарной сигнализации (на базе КП Vista 501, контакт GSM 5RT1 (компл.:модем, антенна,бокс,бп,аккум.,трансформат.), пульт 6139, реле 4204, Рпу +1 брел., ИО102-6, ИО102-20, Астра-5 (исп.А), Штора, Кукла-Л, ИО 101-2, Шорох 2 (2), ИП212, ИПР, оповещат. светозвук., Скат 1200, АКБ (2) , ИО102-2 (2)
	компл.
	1,0


Подрядчик осуществляет подключение инженерных систем кассового узла к общим системам помещения (СКС, Электропитание, ОПиТС). ОПиТС помещения коммутируется на оборудование, установленное в кассовом узле.

3. МЕБЕЛЬ и БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Заказчик предоставляет план расстановки оборудования и мебели. 

3.2. Схему устройства закладных для электроснабжения банковского оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

3.3. Поставка  мебели  - согласно спецификации, указанной в приложения № 5 к ТЗ.

3.4. Поставка  банковского оборудования - обязанность Заказчика.

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

Общие требования.
Проектирование и выполнение работ по устройству инженерных систем (сетей) объекта выполнить в соответствии с нормами, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации. 

4.1. Порядок организации работ по проектированию и устройству инженерных систем (сетей) объекта:

4.1.1. Заказчик отдельно предоставляет Подрядчику технические рекомендации – «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА».
4.1.2. Подрядчик на основании п. 4.1.1. настоящего ТЗ разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочую проектную и документацию, в объеме, необходимом для производства работ.

4.1.3. На основании согласованной Рабочей проектной документации Подрядчик подготавливает и согласовывает с Заказчиком сметный расчет.

4.1.4. Согласованные Подрядчиком с Заказчиком Рабочий проект и сметный расчет являются основанием для заключения Дополнительного соглашения к Договору Подряда и производству комплекса необходимых работ на объекте.  
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ – ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

· настоящее Техническое задание и приложения к нему; 

· Строительные нормы и правила, действующие на территории Российской Федерации;

· ВНП 001-01 «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» ВНП 001-01/Банк России;

· РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· требованиями и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации;

· СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»;

· МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов;

· ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»;

· Р 78.36.003-99 «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов»;

· ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний;

· ГОСТ 21.507—81 СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи».
6. Приложения к настоящему Техническому заданию:
Приложение № 1 –  Планировочная концепция
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Приложение № 2 – Ведомость возводимых стен, перегородок и облицовки стен.
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Приложение № 3- Ведомости оконных и дверных блоков.
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Приложение № 4 – Ведомость отделочных материалов.
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Приложение № 5 – Рекомендации на проектирование и монтаж инженерных систем.
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Дополнительная информация и требования к участникам

     Компания Участник должна иметь опыт проведения работ по ремонту, реконструкции и открытию банковских объектов и помещений. Наличие рекомендательных писем и положительных отзывов о выполненных работах. 

Обязательным является наличие следующих документов у Участника:

Наличие Лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений.

Свидетельства о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение следующих видов работ:

-Работы по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика, либо:

II Виды работ по подготовке  проектной документации:

2.Работы по подготовке архитектурных решений;

3. работы по подготовке конструктивных решений;

III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

СРО о проведение проектных работ 

для компании партнера, выполняющей проектные  работы и имеющей договорные отношения с участником

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы выполняются по Договору подряда силами Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и квалификации каждого сотрудника. Подрядчик вправе привлекать к производству работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы производятся в торгово-офисной части жилого здания. Возможны ограничения по времени на производство шумных работ со стороны сторонних организаций и жильцов дома  Другие работы проводятся в соответствии с действующими муниципальными нормативными документами.

Ожидаемые результаты выполнения работ:

при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что отчеты о результатах выполненных работ Подрядчик оформляет в виде Актов сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора подряда работ (в двух экземплярах) по форме КС-2. 
Платежные условия Договора подряда:
Платежи за Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, будут производиться Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:

1. Авансовый платеж в размере 40 % (Сорок процентов) от Общей Цены Работ по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

2 Текущие платежи за выполненные Подрядчиком Работы производятся Заказчиком по итогам выполнения отдельных этапов Работ.  

Подрядчик при этом представляет Заказчику результаты Работ, соответствующую техническую документацию и/или иные документы, предусмотренные настоящим договором, оформленный счет на оплату выполненных работ, а также подписанные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и другие Акты, оформленные в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных актов. 

Текущие платежи за выполненные Подрядчиком Работы производятся Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке конкретного этапа выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), не позднее 5-ти банковских дней после подписания Заказчиком вышеуказанных документов, в размере 30 % (Тридцать процентов) от стоимости предъявленных к приемке Работ (размер указанных в настоящем абзаце процентов определен путем вычитания из 100 % суммы процентов аванса (п. 4.1.1) и процентов окончательной оплаты (п. 4.1.3). 

           3. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком Работы, в размере 30 % (Тридцать процентов) от Общей цены Работ указанной в п.3.1. осуществляется Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полного завершения Работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта приемки законченного строительством (ремонтом) Объекта, оформленного в установленном порядке. До подписания Акта приемки законченного строительством (ремонтом) Объекта Подрядчик обязан передать Заказчику всю проектную, сопроводительную техническую документацию, разрешительную и иную документацию, созданную или полученную Подрядчиком в процессе выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Исполнение обязательства по оплате выполненных Работ, а также отдельных этапов Работ является встречным по отношению к надлежащему исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения им подписанного Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ в письменной форме сообщает действительную причину своего отказа подписать данный Акт с указанием обнаруженных недостатков в выполненной Работе и разумного срока для их устранения.  Письменные указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, последний обязан исполнять. Оплата в этом случае производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о надлежащем выполнении Подрядчиком Работы (исправлении недостатков), а также Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3). 

Валюта Договора подряда:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

Срок исполнения обязательств Подрядчика:
Выполнение работ по Договору подряда должно быть осуществлено в срок не более 60 календарных дней с момента подписания Договора
Порядок формирования цены Договора подряда:
В цену Договора подряда должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Гарантийные обязательства:

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что гарантийный срок на выполненные работы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на выполненные работы.
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		Адрес Объекта: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9

		Ведомость возводимых стен, перегородок и облицовки стен.



		№ пом.		Наименование помещения		Ур. отм. чист. пола		Стены / перегородки

								Гранич. с пом. №		Конструкция		Площадь, кв.м

		1		Зона 24 часа		0		улица		существующие конструкции

						0		6		кладка - 0,5 кирпич, усиление обрешёткой из арматуры 16 мм с шагом не более 150*150 мм, облицовка ГКЛ (профиль 27мм, утеплитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя)

		2		Операционный зал		0		3		облицовка ГКЛ (профиль 27мм, ГКЛ 12,5мм - 2 слоя, без заполнения)

						0		улица		существующие конструкции

						0		5		перегородка ГКЛ (профиль 75мм, утеплитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)

						0		сосед. пом.		сохранение существующей отделки

		3		Касса  		0		2		облицовка ГКЛ (профиль 27мм, ГКЛ 12,5мм - 2 слоя, без заполнения)

						0		5, 4, улица		без отделки

		4		Кабинет		0		3, 5		сохранение существующей отделки

						0		сосед. пом.		сохранение существующей отделки

						0		7		перегородка ГКЛ (профиль 75мм, утеплитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)

						0		улица		существующие конструкции

		5		Кроссовая		0		1, сосед. пом.		сохранение существующей отделки

						0		улица		существующие конструкции

						0		4		указана выше

		6		Кабинет руководителя		0		сосед. пом.		сохранение существующей отделки

						0		1		указана выше

						0		улица		существующие конструкции

						0		12		перегородка ГКЛ (профиль 50мм, утеплитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)

		7		Служебное помещение		0		1, сосед. пом.		сохранение существующей отделки

						0		улица		существующие конструкции

						0		4		указана выше































































Приложение № 2 к ТЗ;
Договор № ___
от "____" ____________ 200 __ г.





Отделка

		Адрес Объекта: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9

		Ведомость отделки



		№ по планиров. реш.		Наименование помещения

		2, 4; 6		Операционный зал, кабинет, кабинет руководителя

		Наименование поверхности под отделку		Тип, описание применяемых материалов

		1		2

		Пол

		покрытие		существующее с частичным ремонтом

		плинтус		существующий с частичным ремонтом

		Примыкания напольных покрытий		порожек из анодированного алюминия, цвет светло-серый

		Стены		краска на  акрилатном связующем цветовой индекс F309 (ориентация на каталог «TIKKURILA SYMPHONY»).

		Потолок

		покрытие		существующий с частичным ремонтом

		осветительный прибор		светильник встроенный с двойным параболическим отражателем 595х595 4х18 W PRBLUX/R 418

		№ по планиров. реш.		Наименование помещения

		3		Касса

		Наименование поверхности под отделку		Тип, описание применяемых материалов

		1		2

		Пол 

		покрытие		выполняется силами подрядчика по кассе

		плинтус		выполняется силами подрядчика по кассе

		Стены		выполняется силами подрядчика по кассе

		Потолок 

		покрытие		выполняется силами подрядчика по кассе

		осветительный прибор		выполняется силами подрядчика по кассе























































Приложение №  4 к ТЗ
 Договор № _____
от "___" ____________ 200__ г.





Приложение № 5

к Техническому заданию



















РЕКОМЕНДАЦИИ















На проектирование и монтаж инженерных систем





Адрес объекта: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9



ЗАКАЗЧИК:  ОАО «МТС Банк»





ПОДРЯДЧИК: __________________



















































г.  Москва



2012 год

1. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.



1.1. Общие требования

Инженерные системы (сети) должны отвечать нормам, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации. Помещения объекта должны быть оборудованы инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиалогического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения; СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети; СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирования; СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; СНиП 2.04.05-91 Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления; СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, Правил устройства электроустановок, Свода правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

Для организации проведения работ по монтажу инженерных систем сетей требуется разработать проектную и рабочую документацию; согласовать проектную документацию в органах государственного надзора, а так же со снабжающими организациями на предмет организации учета потребления;

Проектная и исполнительная документация должна быть передана в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде на компакт диске (CD) (чертежи в формате AutoCAD/ArchiCAD, текстовая и описательная часть в форматах MS Word / Adobe Reader).



1.2. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



1.2.1. При расчете системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений следует учитывать, что вся электрическая энергия, потребляемая источниками света, превращается в тепло. Люминесцентные светильники с решетчатыми заменителями, встраиваемые в подвесные потолки, выделяют 48 % тепловой энергии в освещаемое помещение и 52 % в пространство под потолком, а с рассеивателями - соответственно 40 и 60 %. 

Расчетную температуру в помещениях принять: для холодного периода – 18-20 С, для теплого периода 22-24 С, относительная влажность 40-60%, скорость движения воздуха 0,1 -0,2м/с при согласовании с территориальными органами Роспотребнадзора (санэпидемнадзора) РФ (ГОСТ 12.1.005-88).



1.2.2. На главном входе в помещении оперзала и на входе в зону «24 часа» должна быть установлена воздушно-тепловая завеса с электрокалорифером. При проектировании тепловую нагрузку на воздушно-тепловые завесы рассчитывать не на «отсечку» холодного воздуха, а на компенсацию дополнительных потерь тепла. Блок управления включением/отключением тепловой завесы должен размещаться на стене в зоне размещения рабочих мест операционистов на высоте 1 500,00 мм от уровня пола.



1.2.6. Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий;



1.2.7. Системы вентиляции и кондиционирования должны быть оснащены устройствами для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях;



1.2.8. Трубопроводы систем отопления объекта, следует проектировать и выполнить из стальных или металлополимерных труб разрешенных к применению в строительстве. Крепление трубопроводов к стене выполнить монтажными хомутами. В комплекте с металлополимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия одного производителя. Отопительные приборы принять стальные, рабочее давление не менее 1 МПа, произ-ва Kermi или Korado. Отопительные приборы устанавливать под оконными проемами. На каждом приборе установить полнопроходные шаровые краны пр-ва Bugatti для возможности отдельного отключения прибора от теплосети и воздухоотводчик. В случае установки водозапорной арматуры за обшивкой стен (скрываемой), предусмотреть установку металлических окрашенных в белый цвет, размер лючка не менее 400х400мм.



1.2.9. Помещения операционного зала, кроссовой дооборудовать системой кондиционирования воздуха с возможностью индивидуального (для каждого помещения) управления микроклиматом помещения. Для операционного зала принять к установке кондиционеры кассетного типа. Для помещения кроссовой – сплит-систему с функцией автоматического перезапуска (рестарта) в случае перебоев в электроснабжении, а также возможностью работы при отрицательных температурах наружного воздуха («зимний» комплект в составе: регулятор давления конденсации, нагреватель картера компрессора, дренажный нагреватель) + резервный кондиционер. Все кондиционеры должны быть оборудованы дренажными помпами для отвода конденсата, отвод конденсата выполнить в систему общей или ливневой канализации здания. Наружные конденсаторные блоки разместить в месте, согласованном с собстенником здания (службой эксплуатации), выполнить над ними установку защитных конструкций (козырьков). Установить антивандальные решетки. 



1.2.10. Оборудование для системы кондиционирования применить одного из следующих производителей: Panasonic, Mitsubishi Heavy, LG, Carrier, Tadiran, Ballu. Выбор производителя должен быть определен наличием в г. Сочи официального (сертифицированного) сервисного центра производителя оборудования. 



1.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ



1.3.1.Общая часть:

Электроснабжение объекта выполнить по III категории надежности по 1-м вводу напряжением 220/380 В. Предусмотреть и выполнить резервное питание устройств охранно-пожарной (тревожной) сигнализации, аварийного освещения, указателей «Выход» от автономных источников (индивидуальных аккумуляторных батарей), предусмотреть и выполнить резервное питание серверного оборудования от источника бесперебойного питания (ИБП), расчет нагрузок и тип ИБП определить проектом, номинальное время работы ИБП с полной нагрузкой принять не менее 10 минут.л При проектировании электрической схемы подключения оборудования рабочих мест кассиров и операционистов выполнить разделение сетей общего и гарантированного электропитания).

Распределительные сети объекта выполнить с системой заземления TN-C-S. Электропитание трехфазных электроприемников объекта выполняется по 5-ти проводной, однофазных по 3-х проводной схемам. Для приема и распределения выделенной мощности на вводах (в помещении электрощитовой) устанавливается вводно-распределительное устройство (ВРУ).

Для учета потребляемой электроприемниками объекта электроэнергии предусмотреть проектом и выполнить установку в помещении ВРУ электросчетчиков. Для учета электроэнергии должны использоваться средства измерений (электросчетчики), типы которых утверждены Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений. Перечень типов счетчиков, разрешенных к установке и использованию для расчетов за электроэнергию устанавливается энергоснабжающей организацией. Проект по организации учета энергопотребления и тип устанавливаемых приборов учета должен быть в обязательном порядке согласован с электроснабжающей организацией. Электросчетчики устанавливаются: 

-прямоточные - в отдельном отсеке ВРУ с закрывающимися дверками со смотровым окном для снятия показаний и отверстиями для пломбировки, конструкции панелей ВРУ должны обеспечивать безопасность и удобство установки и замены счетчиков, подключения к ним проводов, а также безопасность обслуживания;

-с трансформаторами тока - в шкафах учета типа ШУ-2Т. Трансформаторы тока рекомендуется устанавливать над счетчиками. При этом между счетчиками и трансформаторами тока должна устанавливаться горизонтальная перегородка из изоляционного материала. Включение трехфазных счетчиков через трансформаторы тока должно выполняться с помощью испытательных коробок, устанавливаемых непосредственно под счетчиком или рядом с ним.

	Перед расчетными счетчиками, непосредственно включенными в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки должен быть установлен защитный аппарат, позволяющий снять напряжение со всех фаз для безопасной замены счетчиков и обеспечивающий защиту сети от перегрузки. Сечение и длина проводов и кабелей, используемых для цепей напряжения счетчиков, должны выбираться так, чтобы потеря напряжения составляла не более 0,5 % номинального напряжения.

В помещении объекта должна быть выполнена система уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями п.п. 7.1.87, 7.1.88 раздела 7 ПУЭ. Для этого в электрощитовой располагается ГЗШ (главная заземляющая шина) для уравнивания потенциалов, в качестве которой может служить РЕ-шина ВРУ.

Проектная документация по системе электроснабжения должна содержать следующую информацию: определение расчетных электрических нагрузок электроприемников Банка, расчетные однолинейные схемы электроустановки, схема заземления (контур заземления), планы распределительной силовой сети электроснабжения (вентиляция, холодильное оборудование, наружное освещение и т.д.), планы и схемы внутренних групповых сетей (силовой, основного и аварийного освещения), спецификация материалов и оборудования, план размещения и схема подключения дизель-генераторной установки (при необходимости).Проектная документация должна быть разработана и оформлена согласно требованиям ГОСТ 21.613-88 СПДС, ГОСТ 21.608-84 СПДС.



1.3.2.Магистральные трассы кабельной системы должны располагаться в отдельном металлическом лотке (металлический лоток должен быть заземлен) за фальшпотолком, а в случаях, где это не представляется возможным - проводом в скрыто прокладываемых пластмассовых трубках или металлических лотках в стенах. Кабельная система должна иметь возможность развития и наращивания системы без изменения уже реализованной части. Электрическая кабельная разводка для помещений и рабочих мест, которые питаются от системы резервного питания, производится отдельно от системы общего электроснабжения и должна маркироваться согласно нормам.



1.3.3.Для защиты систем цепей подачи напряжения, силового электрооборудования и освещения от КЗ и перегрузок в групповых  электрощитах устанавливаются автоматические выключатели на DIN-рейках, для защиты людей от поражения электрическим током устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО). Применение УЗО должно быть обязательным для всех групповых линий розеточной сети магазина (кроме розеток на кассах), а так же наружной рекламной установки. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.



1.3.4.Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются с использованием клеммников типа «WAGO» или опрессовкой.



1.3.5.Все металлические нетоковедущие части системы освещения и силового оборудования заземляются путем прокладки отдельного защитного РЕ-проводника.



1.3.6. Внутренняя электропроводка групповых линий к электроприемникам, выполняется в ПВХ коробах (при открытой прокладке), ПВХ трубах (при скрытой прокладке) кабелем типа ВВГнг или NYM. Наружная прокладка кабелей требующих механической защиты выполняется в металлических трубах (металлорукавах).



1.3.7.Для разделения электропитания по группам электроприемников на общее силовое, гарантированное силовое (резервное питание от ИБП), общее освещение используются отдельные групповые электрощиты.



1.3.8.Питающие линии оборудования систем вентиляции и кондиционирования (в т.ч. воздушно-тепловыми завесами) должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ. Аппараты управления оборудованием вентиляции должны устанавливаться, возможно ближе к месту расположения вентиляционных установок.



1.3.9. Выполнить прокладку и подключение кабельной линии для питания рекламной установки (вывески) размещаемой на фасаде здания. Питание наружного освещения и рекламной установки требуется выполнять по отдельным распределительным линиям через УЗО. Управление наружным освещением фасада и рекламной установки должно осуществляться автоматически посредством сумеречного датчика (фотореле) или реле времени с блокировкой автоматического и ручного управления. В откосах оконных проемов (или в простенках) операционного зала установить эл.розетки (1 эл.розетка на проем) для подключения праздничной иллюминации. 



1.3.10. Электроосвещение выполнить по нормам преимущественно потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Освещенность операционного зала и кассового узла должна быть не менее - 500 лк (СНиП 23-05-95). Для дежурного освещения операционного зала, коридоров, следует использовать светильники эвакуационного освещения. 



1.3.11. В помещениях, серверной устанавливаются светильники в защищенном исполнении (степень защиты не менее IP44) с лампами накаливания, кол-во светильников определяется действующими нормами освещенности помещений, но не менее двух светильников в каждом помещении.



1.3.12. Для помещения операционного зала предусмотреть включение и отключение светильников группами или рядами по мере изменения естественной освещенности помещения. При порядном включении светильников рекомендуется осуществлять питание каждого ряда светильников от различных фаз.



1.3.13. Управление освещением помещений объекта должно быть местным для каждого помещения. Выключатели местного управления освещением технических помещений (электрощитовая, серверная), санузлов должны быть расположены вне помещений.



1.3.14.Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и запасных выходов должны быть снабжены автономными источниками питания (аккумуляторными батареями) и не должны отключаться от сети во время функционирования объекта. 



1.3.15.Требования к размещению и количеству розеточных групп силовой и структурированной кабельной сети:

		№№

		Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям)

		Кол-во раб. мест

		Основные электропотребители объекта, квт

		Кол-во розеток общего эл.питания

		Кол-во розеток «чистого» эл.питания

		Кол-во 

 RG-45



		1. 

		Входной тамбур (зона «24 часа»)

		

		

		2

		1

		2



		2. 

		Операционный зал

		7

		3

		14

		7

		7



		3. 

		Операционная касса

		1

		0,6

		4

		2

		2



		4. 

		Кабинет

		4

		0,5

		4

		6

		4



		5. 

		Кроссовая

		

		3

		2

		2

		1



		6. 

		Кабинет управляющего

		2

		0,5

		4

		2

		2



		7. 

		Служебное помещение

		

		

		

		

		







1.3.16. Подвести электропитание к местам установки телекамер системы телевизионного наблюдения на фасаде. Места установки предоставляет Заказчик.



1.3.17. Провода распределительной сети должны иметь следующую расцветку: РЕ - желто-зеленый, N - синий, голубой, фазы А, В, С – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.



1.3.18. Плотность монтажа в распределительных щитах должна обеспечивать возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (резерв в количестве не менее 3).



1.3.19. После окончания монтажных работ все отходящие линии потребителей должны быть расписаны на щитах с указанием потребителей (освещение, розетки и т. д.), а также номеров и названий комнат. Например: Освещение операционного зала. Группа 1 и т. д.



1.3.20. В коридоре установить розетки для подключения уборочных механизмов. При расчете мощности эл. сети принять для розеток – 1 кВт.



1.3.21. Электрическая кабельная разводка для помещений и рабочих мест, которые питаются от системы «чистого» питания, производится отдельно от системы общего электроснабжения и должна маркироваться (красный/оранжевый цвет). 



1.3.22. Электротехническое оборудование принять пр-ва Legrand, ABB, Shneider (Merlin Gerin), эл. розетки и выключатели принять производства Legrand.

1.3.23. Установить на каждое рабочее место - 2 (две) электророзетки с заземляющим контактом общего эл. питания и 1 (одна) электророзетка с заземляющим контактом «чистого» питания 220 В. В помещениях операционного зала, кассового узла, кабинетах, переговорной комнаты установить по 6 (шесть) дополнительных эл. розеток общего питания для подключения оргтехники. Места установки определить проектом и согласовать с Заказчиком.



1.3.24. Эл. розетки устанавливаются на высоте 900 мм от уровня пола в электротехнических коробах (Legrand mozaik 105*50) закрепленных на строительных конструкциях, высоту установки выключателей принять 900,00 мм.



1.3.25. В помещениях клиентских кабин установить по 1 (одну) эл.розетку общего электропитания для подключения банковского оборудования (счетчики банкнот и т.д.)



1.3.27. На стене помещения операционного зала в зоне клиентских кабин установить эл.розетку общего питания для подключения табло «Курсы валют», высота установки – 2 200,00мм.



1.3.28. Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.



1.4. ОХРАННАЯ, ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.



Система охранной, тревожной, пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора - «Виста-501» (либо аналог). Основное оборудование устанавливается в кассовом узле силами Заказчика. Спецификация устанавливаемого оборудования приведена в таблице:

		 Охранно - пожарная сигнализация 



		 

		Наименование оборудования 

		Кол-во (шт.)



		1

		Приемно-контрольный прибор

		1



		2

		Прибор для передачи информации на ПЦН по GSM/GPRS/радиоканалам

		1



		3

		Клавиатурная панель для управления и программирования

		1



		4

		Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102

		2 (+1 для блокировки панели)



		5

		Извещатель охранный ручной ИО 101 (стационарная КТС)

		1 на каждое рабочее место



		6

		Комплект радиоканальной сигнализации (рпу+рпд) (носимая КТС)

		1



		7

		Извещатель охранный объемный (типа Фотон-9, Астра-5)

		1



		8

		Извещатель охранный типа "Штора" 

		1



		9

		Извещатель охранный электроконтактный Кукла-Л (либо Ademco 264)

		1 на каждое рабочее место



		10

		Извещатель вибрационный Шорох-2 (на сейф)

		1



		11

		Извещатель пожарный дымовой

		2



		12

		Извещатель пожарный ручной ИПР

		1



		13

		Светозвуковой оповещатель

		1



		14

		Источник резервного питания

		1



		15

		Аккумулятор  12 В; 7 А/ч

		3 (ПКП, ИРП, прибор GSM/GPRS/радио)



		16

		Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102                                                                 + извещатель вибрационный Шорох-2 

		1 + 1



		17

		Реле

		1



		18

		Расширитель

		1







2. В помещениях объекта устанавливаются средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: извещатели адресные дымовые точечные - «ИП-212» (либо аналог); адресные ручные пожарные извещатели - «ИПР-513» (либо аналог);  световые табло «Выход»; блоки речевого оповещения «СОНАТА-К-Л-М»; модули речевого оповещения «СОНАТА 3-Л».

3. В помещениях объекта (оперзал, кабинеты) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации программирующий – 6139 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп (основной, запасной) - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш»; над окном - извещатель охранный звуковой «Астра-С» (либо аналог), извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-Ш»; на окне (на открывание) - извещатель магнитоконтактный ИО-102;  на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на рабочих местах операционистов - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог).

4. Банкоматы, предназначенные для автоматизированных выдачи и приема денежных средств, оборудуются средствами охранной и тревожной сигнализации следующего типа: извещателями магнитоконтактными ИО-102, охранными вибрационными извещателями «Шорох-2».

5. При отключении основного питания система охранной, тревожной, пожарной сигнализации должна функционировать в течение 4-5 часов. С этой целью система комплектуется резервными источниками питания «СКАТ 1200».

6. Материалы и конструкции, используемые для оборудования объекта, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».



Дополнительно к комплекту оборудования ОПС, установленного в модульной кассе для пультовой охраны помещений офиса необходимо добавить следующее оборудование:



		№

		Наименование

		Кол-во



		1.

		Клавиатурная панель пользователя 6128

		1



		2.

		Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2

		6



		3.

		Извещатель охранный типа "Штора"

		4



		4.

		Извещатель охранный ручной ИО 101 (стационарная КТС)

		6



		5.

		Извещатель охранный объемный (типа Фотон-9, Астра-5) 

		5



		6.

		Извещатель охранный поверхностный звуковой (типа Астра-С)

		5



		7.

		Извещатель охранный вибрационный Шорох-2

		2



		8.

		Расширитель 4208

		2



		9.

		Светозвуковой оповещатель

		1



		10.

		Источник резервного питания

		1



		11.

		Аккумулятор  12 В; 7 А/ч

		1







7.Видеонаблюдение осуществляется с помощью внутренних видеокамер, видеосервера VIDEONET, LCD монитора. Видеосервер VIDEONET устанавливается в помещении № 5 (кроссовая). Видеокамеры монтируются согласно ниже приведенного рисунка.





Видеокамеры монтируются согласно нижеуказанным требованиям:

· кассовое помещение, угол обзора максимальный в сторону передаточного лотка;

· передаточный лоток со стороны клиента, угол обзора передаточный лоток, руки-лицо клиента;

· клиентская зона оперзала, угол обзора максимальный;

· помещение кроссовой (серверной), угол обзора максимальный;

Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи.

 Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VIDEONET и соответствовать следующим параметрам:

· разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

· режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек;

· режим записи каждого канала 6 кадров в сек;

· время хранения информации на серверах не менее 30 суток в max. режиме записи;

· программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real).



Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер. Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. SAMSUNG SCD-3080P , либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры. Использовать камеры типа INFINITY SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Вход в операционную кассу оборудуется видеодомофоном с вызывной панелью.



Перечень необходимого оборудования:

		Купольная камера SAMSUNG SCD-3080P 

		шт

		5,00



		Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11

		шт.

		2,00



		VideoNet Defender 8 - 8-ми канальная видеостанция реального времени

		шт.

		1,00



		Монитор Samsung 19"

		шт.

		1,00



		СКАТ-1200   12В, 3,5А

		шт.

		2,00



		Видеодомофон  Commax DVP 4HP

		шт.

		1



		Вызывная панель AVC-305

		шт.

		1



		Аккумулятор 12В, 7 А/ч

		шт.

		2,00



		ИБП UPS 1000 Back Power Pro

		шт.

		1,00







 Примерный перечень необходимого оборудования, для организации «зоны 24»:



		PERCo RM-2VR Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA)

		шт.

		1,00



		PERCo SC-800 Контроллер управления доступом к банкомату

		шт.

		1,00



		SD-7103GC-PE кнопка выхода

		шт.

		1,00



		БИРП-12/1,6 Блок источника резервного питания 12В

		шт.

		1,00



		B.P.BATTERY BP7-12 Универсальная аккумуляторная батарея

		шт.

		1,00



		ML300-50 Накладной электромагнитный замок 300 кг, 12VDC/600mA

		шт.

		1,00



		GEZE TS-1000 Дверной доводчик

		шт.

		1,00









1.8. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС) И ТЕЛЕФОНИИ.



Cистема должна состоять из трех частей: 

1. информационная слаботочная кабельная система (ИКС)

1. кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ)

1. система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ.



 ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к напольному монтажному шкафу, расположенному в служебном помещении.



Служебное помещение должно быть оборудовано системой кондиционирования воздуха.



          Шкаф напольный HP Rack 5642 42 U 



          В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", 1U, (Например KRONE IDC).    

          Патч-панель рассчитана на 24 порта RJ45.



Кабель прокладывается в кабельном органайзере  с металлическими кольцами и крышкой, 19", 1U



Устанавливается блок розеток 19", 9 розеток, 1U



Оборудование запитывается от монтируемого в шкаф  источника бесперебойного питания на 2200VA на 2U



Горизонтальная разводка ИКС от существующей монтажной стойки в служебном помещении с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммутационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются бирками с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах пользователей и в других местах, указанных в настоящем Техническом задании, одной группой и нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрытно прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильное натяжение кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

Все прокладываемые слаботочные сети должны допускать их замену в процессе эксплуатации.



Места подключения розеток показаны на рисунке:
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2. МЕБЕЛЬ и БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В зоне круглосуточного самообслуживания устанавливается банкомат, предназначенный для выдачи и приема денежных средств. Заказчик доставляет на объект терминал, после чего Подрядчик устанавливает его. Банкомат крепится к полу через штатное крепежное отверстие, расположенное в днище терминала, анкерными шпильками и гайками. Размеры минимальных зазоров между корпусом банкомата и существующими стенами и перегородками следующие: до задней стенки банкомата – не менее δ=48 мм, до правой боковой стенки банкомата - не менее δ=358 мм, до левой боковой стенки банкомата - не менее δ=568 мм. Длина эксплуатационной зоны банкомата – не менее L=2228 мм. Место установки банкомата дополнительно уточняется на стадии производства работ.



Таблица. Мебель, поставляемая Подрядчиком



		№ п/п.

		Наименование

помещения

		№

помещения 

		Комплектация мебелью

		Кол-во



		1

		2

		3

		4

		



		1

		Операционный зал 

		2

		Операционная стойка (в комплекте с выкат. тумбами)

Тумбы файловые

		6

7

2



		2

		Операционная касса

		8

		Столешница кассиров

Выкатные тумбы

		1

1



		3

		Кабина клиента

		10

		Столешница клиента

		1







В операционном зале устанавливается операционная стойка. Местоположение уточняется при установке. Операционная стойка – это комплект из шести секций, образующих единый ряд.

Каждая секция представляет собой деревянную конструкцию, приспособленную для обслуживания сидящих клиентов. Банковские сотрудники, при этом, располагаются за рабочими местами на креслах. Секции разделены деревянными перегородками с частичным остеклением; аналогичные перегородки устанавливаются по краям операционных стоек; выполненная вдоль торца перегородок остекленная часть имеет высоту до – H=0,1 м. Со стороны клиентского места остекленная часть перегородки крепится к опоре, выполненной в виде металлической полированной стальной трубы, диаметр которой – D=70 мм. Высота опорной трубы – H=1400 мм. Размер выступающей части перегородки за край клиентской столешницы – l=550 мм.

Покрытие перегородок и кромок ламинированное - мебельный, декоративный, бумажно-слоистый пластик CPL (толщина пластика - s=0,8 мм)

Основание секции выполнено в виде подстолья с размерами: длина – l=1500 мм , высота - h=750 мм. Сверху на каркас подстолья устанавливаются: рабочая столешница (операционная), клиентская столешница. Толщина столешниц – S=30 мм. Глубина столешниц: рабочей (операционной) c=700 мм, клиентской - c=300 мм. Высота установки столешниц: рабочей (операционной) h=750 мм, клиентской - h=800 мм. С фронтальной стороны стойки (со стороны клиентского места) клиентская столешница выступает за фронтон стойки на расстояние – S=100 мм. Выступающая часть клиентской столешницы опирается на пилоны, поперечное сечение которых представляет собой квадрат со стороной – a=100 мм. Пилоны устраиваются по краям операционной стойки и на границе между секциями, пилоны примыкают к перегородкам операционной стойки.
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Лицевое покрытие столешниц и кромок износостойкое, ламинированное: мебельный, декоративный, бумажно-слоистый пластик CPL (толщина пластика - s=0,8 мм) В столешнице выполняются два технологических отверстия диаметром – d=60 мм. Фронтоны каркаса подстолья образуют единую плоскость, перекрываемую вертикальной панелью. В нижней части панели устанавливается цоколь, смещенный относительно панели в сторону операционистов на расстояние - s=15 мм. Декоративный слой панели – зеркальный пластик на основе. Покрытие цокольной панели - декоративный бумажно-слоистый пластик.

Каждое рабочее место операциониста комплектуется подставкой под системный блок и выкатной тумбой с тремя ящиками, закрывающимися на ключ. Размеры тумбы определяются в соответствии с габаритными размерами стойки, высота тумбы позволяет использовать верхнюю панель тумбы как полку. Корпуса подставки и выкатной тумбы изготавливаются на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком.

Вдоль перегородки, разделяющей операционные зоны, сзади рабочих мест операционистов устанавливаются стационарные тумбы. Тумбы представляют собой комплект из трех секции. Ориентировочные размеры одной секции указаны на рисунке. Точные размеры определяются технологией производства. На тумбах размещается оргтехника. Конструкция и рабочие элементы тумб, изготавливаемых на основе MDF, выдерживают повышенные нагрузки, при условии постоянного пользования и максимального наполнения их документами. Корпуса тумб облицовываются мебельным, декоративным бумажно-слоистым пластиком (толщина пластика - s=0,8 мм).

[image: Описание: тумбы]Перед изготовлением стойки менеджера-консультанта и операционной стойки подготовленный подрядной организацией эскиз с пространственным изображением операционного зала и расставленной мебели согласовывается Банком.

Количество рабочих мест в помещениях следующее: в офисе открытого пространства – двенадцать единиц, в офисе службы безопасности – две единицы, в офисном помещении – три единицы.

В кабинах клиента симметрично передаточному узлу, с внешней стороны банковской стойки операционной кассы устанавливаются столешницы, имеющие следующие размеры (м): длина – L=1,88 и 2,03, ширина - B=0,3. Приблизительная высота установки – 1,0 м. Столешницы изготавливаются на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком 

В операционном зале, кабинете директора, офисном помещении, офисе открытого пространства в оконные проемы устанавливаются светозащитные жалюзи с вертикальными матерчатыми ламелями. Длина ламелей меньше на 20 – 30 мм расстояния от отметки их крепления к карнизу до подоконника. Цвет ткани выбирается дополнительно на стадии производства работ.
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Окна_Двери

		Адрес Объекта: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9

		Ведомость оконных и дверных блоков



		№ пом.		Наименование помещения		Гранич. с пом. №		Дверной блок				Оконный блок

								Тип		Комплектация		Тип		Площадь, кв.м / кол-во, шт.

		1		Зона 24 часа		улица		противопожарный с уплотнителем в притворе, [EI30/30dB], с сертификацией, размер полотна  930х2040мм, цвет белый 		замок электромеханический ABLOY EL512, EL513 (СКД), доводчик, ограничитель открывания				1

						6		металлическая, тип, цвет согласовать с Заказчиком в комплекте с защитными роллставнями		врезной замок, ограничитель открывания				1

		2		Операционный зал		улица		существующая дверь		врезной замок, ограничитель открывания, доводчик				1

		3		Касса  		3		поставка Заказчика						1

		4		Кабинет		2		существующая дверь						1

		5		Кроссовая		4		противопожарный с уплотнителем в притворе, [EI30/30dB], с сертификацией, размер полотна  930х2040мм, цвет белый 		врезной замок, ограничитель открывания				1

		7		Служебное помещение		4		 Alavus, пр-во Финляндия, глухой, размер полотна 700х2000мм, цвет белый		врезной замок, ограничитель открывания				1





























































Приложение №  3 к ТЗ;
Договор № ___
от "____" ____________ 200 __ г.









	Приложение № 1

к Техническому заданию



Размещение операционного офиса филиала в г. Сочи ОАО «МТС-Банк», 

по адресу:  г. Сочи, ул. Навагинская, д.9



[image: M:\SHARE\UPDEL\Ремонтно-строительные работы банка\01_Объекты в работе\02_Филиалы\03_Сочи\04_Техническое задание\01_Планировка\Планировка-Model.png]



		№

		Наименование помещения

		Площадь



		1.

		Зона 24

		7,8



		2(2.1

		Операционный зал ( зона операционистов)

		

32,8



		3

		Операционная касса

		5,2



		4

		Бэк-офис

		17,7



		5

		Кроссовая 

		2,5



		6

		Кабинет руководителя

		10,5



		7

		Хозяйственное помещение

		5,0



		

		Общая площадь

		81,5
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