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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

	1.1.
	Основание для проектирования и строительства: 
	Договор Аренды  №…..
от «_____»_______________201_ г.

	
	
	Договор Подряда  №…..
от «_____»_______________2010_ г.

	1.2.
	Месторасположения объекта:

	г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 
д. 137

	1.3.
	Вид строительства:
	ремонт помещения под размещение Дополнительного офиса 

	1.4.
	Назначение проектируемого объекта:
	Отделение Банка

	1.5.
	Основные технико-экономические показатели:
	

	
	Площадь Объект, кв.м.
	442,43

	
	Конструктивный тип здания
	

	
	Степень огнестойкости
	

	
	Количество этажей
	1-й этаж



1.6. Производство работ предусматривает выполнение функций Подрядчика направленных на реализацию комплекса изыскательских, проектных и строительных работ по реконструкции (переоборудованию, перепланировке) объекта строительства под «ключ» и включает в себя:
1.6.1. Разработку и согласование проектной документации в объеме, необходимом для получения в установленном законом порядке требуемых разрешений для производства работ на объекте строительства.
1.6.2. Разработку и согласование с Заказчиком Дизайн-проекта.
1.6.3. Разработку и согласование с Заказчиком и Арендодателем Рабочего проекта:
- архитектурно-строительные решения; 
- конструктивные решения;
- кондиционирование; 
- электроснабжение; 
- структурированная кабельная сеть;
- автоматизация и управление инженерными системами; 
- пожарно-охранная и тревожная сигнализация; 
- система управления контролем доступа; система телевизионного (видео) наблюдения;
- система оповещения, пожаротушения.
Состав Рабочего проекта согласовывается Подрядчиком с Заказчиком дополнительно на стадии предпроектной подготовки. 
Соответствующих виды работ выполняются на основании согласованного Рабочего проекта.
1.6.4. Выполнение ремонтно-строительных и специальных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования, в полном соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией и настоящим ТЗ.
1.6.5. Подготовку пояснительной записки и плана технической укрепленности ограждающих конструкций объекта в объеме, необходимом для регистрации объекта в территориальном управлении ГУ ЦБ РФ.
1.6.6. Оформление в органах государственного надзора полного комплекта документации, необходимого для ввода объекта строительства в эксплуатацию.
1.6.7. Согласование перепланировки в госучреждениях в установленном порядке, получение плана БТИ и технического паспорта помещения на основании проведенной перепланировки.
1.6.8. Подготовку Исполнительной документации. Подрядчик предоставляет Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию:
- на бумажном носителе (с подписями руководителей и заверенную оригинальными печатями исполнителя) – 4 экземпляра;
- в электронном виде (CD): чертежи, планы, схемы - в форматах AutoCAD 2004 / ArhiCad 9; текстовая часть  - в любых текстовых форматах  / .pdf файлах.
1.6.9. Иные работы определенно не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта строительства и нормальной его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением, определяемым п.1.4. настоящего технического задания.
1.7. При разработке методов строительства и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для  г. Ростов-на-Дону.
1.8. В соответствии с настоящим ТЗ выполнить:
1.8.1. Демонтаж существующих конструкций в соответствии с планировочной концепцией (Приложение № 1 к настоящему ТЗ) и согласованной с Заказчиком схемой / спецификацией демонтажных работ.
1.8.2. Обследование несущих и конструктивных элементов здания:
- в зонах установки специального банковского оборудования (коммуникационное и серверное оборудование, банкомат, сейфы).
По факту проведенного обследования Подрядчик предоставляет Заказчику официальное техническое заключение. При недостаточной несущей способности конструктивных элементов здания Подрядчик выполняет работы по усилению данных конструктивных элементов на основании разработанной и согласованной в установленном законом порядке проектной документации. Нормативную временную нагрузку на перекрытие определить расчетом, но не менее 1 200,00 кг/кв.м. (п. 4.19. МГСН 4.10-97).  
1.8.3. Устройство новых стен и перегородок, устройство выравнивающих стяжек перекрытий.
1.8.4. Отделочные работы, согласно ведомости отделки помещений, Приложение № 4 к настоящему ТЗ и Альбому офисов, Приложение №6 к настоящему ТЗ.
1.8.5. Поставку и установку дверных блоков (межкомнатных, противопожарных, наружных и т.д.), согласно ведомости отделки помещений, Приложение № 3 к настоящему ТЗ.
1.8.6. Ревизию систем отопления, водоснабжения и канализации.
1.8.7. Монтаж электрических и осветительных сетей, поставка и монтаж вводно-распределительного устройства, поставка и монтаж счетчиков электроэнергии (тип устанавливаемого прибора учета должен быть согласован сбытовой организацией), электрооборудования, выполнение сертификации энергоустановки, выполнение комплекса испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП;
1.8.8. Устройство системы кондиционирования помещений, расчет холодопроизводительности оборудования определить проектом.
1.8.9. Поставка и монтаж тепловой завесы  (над главным входом). 
1.8.10. Прокладку и монтаж оборудования слаботочных сетей:
- структурированная кабельная сеть, телефония;
- охранно-пожарная и тревожная сигнализация, система контроля доступа и телевизионного наблюдения, по проекту, согласованному с организацией предоставляющей охранные услуги.

1.9. Обеспечить: 
- предел огнестойкости несущих элементов строительных конструкций (несущие стены, ригели, балки перекрытий и т.п.) Объекта не менее R 120,  перекрытий междуэтажных  не менее REI 60 (СНиП 21-01-97*);
- высоту горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м.;
- ширину общих коридоров на пути эвакуации не менее 1,2 м.
1.10. Удельная временная пожарная нагрузка, определяемая  по НПБ 105-95, в техническом помещении спецоборудования (серверная) не должна превышать 1400 МДж/кв.м.


2. [bookmark: АРХИТЕКТУРА]АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

2.1. Требования к переустройству объекта и размещению рабочих мест в помещениях объекта определены планировочной концепцией, Приложение № 1 к настоящему ТЗ и экспликацией помещений приведенной в п.3.2. настоящего ТЗ.
2.2. Экспликация помещений объекта:

	№№
	Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям)
	Площадь, кв.м.
	Кол-во рабочих мест

	Первый этаж

	1
	Проходная
	2,9
	

	2(2.1/2.2/2.3/2.4)
	Операционный зал (Зона клиентов ожидания для клиентов/ Зона операционистов (физ. и юр. лиц)/ Зона менеджера-консультанта/
	
121,0
	16

	3
	Кабинет
	4,8
	1

	4
	Коридор
	9,5
	

	5
	Комната для работы клиентов
	4,1
	1

	6
	Комната сейфовая для хранения ценностей клиентов
	12,8
	

	7
	Переговорная
	8,23
	1

	8
	Операционная касса на 3 раб. места
	23,2
	6

	9
	Касса пересчета
	7,3
	2

	10
	Комната сейфовая
	8,2
	

	11
	Кабина клиента
	2,4/2,8/2,8
	

	12
	Переговорная
	11,4
	2

	13
	МСБ
	22,0
	5

	14
	Коридор
	55,8
	

	15
	ОПРП / маркетолог
	34,1
	8

	16
	Служебное помещение
	11,7
	1

	17
	Отдел ипотечного кредитования
	15,7
	3

	18
	Зам. управляющего / зам.нач.управл. розничного бизнеса
	18,3
	2

	19
	Переговорная
	11,4
	1

	20
	ОМРП
	22,7
	5

	21
	Архив ОМРП
	11,2
	

	22
	Санузел
	3,5
	

	23
	Санузел
	2,8
	

	24
	Санузел
	3,4
	

	25
	Электрощитовая
	0,9/0,9
	

	26
	Серверная
	6,6
	1

	Итого:
	442,43
	55




2.3. Устройство пола.
Разработка решений по  устройству конструкций пола выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.
Работы по устройству пола выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки напольных покрытий. На плане раскладки указать отметки высот уровня чистого пола.
Напольные покрытия и плинтуса выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4) и Альбому офисов (Приложение №6). Цвет затирки швов плитки - в цвет плитки.

2.4. Устройство потолочных конструкций.
Разработка решений по  устройству потолочных конструкций выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.
Высоты до устраиваемых потолков определить проектом, как достаточные для прохождения инженерных систем в запотолочном пространстве.
Работы по устройству потолочных конструкций выполнять после письменного согласования с Заказчиком конструктивных схем и плана раскладки потолочных покрытий. На плане раскладки указать точки установки светильников, диффузоров, датчиков ОПиТС и проч.
Потолочные покрытия выполняются согласно ведомости отделки помещений (Приложение № 4) и Альбому офисов (Приложение №6). 

2.5. Устройство стен и перегородок, оконных и дверных блоков.
Разработка решений по  устройству конструкций стен, перегородок, оконных и дверных блоков выполняется в соответствии с действующими нормативными документами.
Обратить внимание на размещение пожарных шкафов - облицовка стен должна быть выполнена в одном уровне с наружной поверхностью указанных шкафов. 
Работы по устройству стен и перегородок выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа перегородок с указанием линейных размеров и типов перегородок.
Типы возводимых стен, перегородок и облицовки стен определяются согласно «Ведомости возводимых стен, перегородок, облицовки стен; оконных и дверных блоков», Приложение № 2 к настоящему ТЗ. 
Работы по установке оконных и дверных блоков выполнять после письменного согласования с Заказчиком плана монтажа оконных и дверных блоков с ведомостью заполнения проемов.
Для организации входа в помещение №16 производится пробивка проёма в кирпичной стене.
Типы оконных и дверных блоков определяются согласно «Ведомости оконных и дверных блоков», Приложение № 3 к настоящему ТЗ.
Образец цветового решения по оформлению операционного зала, клиентских кабин, комнаты для работы клиентов приведён в «Альбоме офисов», Приложение №6 к настоящему ТЗ.

2.6. Техническая укрепленность.
Подрядчик производит дооборудования кассового узла, комнаты сейфовой для хранения ценностей клиентов, комнаты сейфовой, кассы пересчёта согласно спецификации, указанной в таблице: 


	 
	Техническая укреплённости
	 
	 

	1
	Закладка оконных проёмов бронепанелями II кл. устойчивости ко взлому
	м2
	10,0

	2
	Усиление существующего периметра помещений № 6 и № 10 до III кл. устойчивости ко взлому
	м2
	19,3

	3
	Установка двери II-ой класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97, II-ий класс пулестойкость по ГОСТ Р 51112-97, комплектация: врезной замок II-ий класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97, ручка типа "скоба", ограничитель открывания двери 
	шт.
	1,0

	4
	Установка двери III-ой класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97 с решетчатой дверью на одной раме, комплектация: врезной замок III-ий класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97, ручка типа "скоба", ограничитель открывания двери 
	шт.
	2,0

	5
	Сертификация помещений
	шт.
	3,0



Макеты адресных сертификатов предварительно согласовываются с Заказчиком.

3. МЕБЕЛЬ и БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Заказчик предоставляет план расстановки оборудования и мебели. 
3.2. Схему устройства закладных для электроснабжения банковского оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
3.3. Поставка  мебели  - Обязанность Заказчика.
3.4. Поставка  банковского оборудования - обязанность Заказчика.

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

Общие требования.
Проектирование и выполнение работ по устройству инженерных систем (сетей) объекта выполняется Подрядчиком в соответствии с нормами, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации, а также в соответсвии с Руководством на проектирование и монтаж инженерных систем (Приложение № 5 к ТЗ). 
4.1. Порядок организации работ по проектированию и устройству инженерных систем (сетей) объекта:
4.1.1. Подрядчик на основании Руководства на проектирование и монтаж инженерных систем (Приложение № 5 к ТЗ)  разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочую проектную и документацию, в объеме, необходимом для производства работ.
4.1.2. На основании согласованной Рабочей проектной документации Подрядчик подготавливает и согласовывает с Заказчиком сметный расчет.
4.1.3. В случае если сметный расчет ведет к изменению сметы по Договору, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором утверждают новую редакцию сметы (Приложение № 2 к Договору).  


5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ – ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

· настоящее Техническое задание и приложения к нему; 
· Строительные нормы и правила, действующие на территории Российской Федерации;
· ВНП 001-01 «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» ВНП 001-01/Банк России;
· РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;
· требованиями и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации;
· СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»;
· МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов;
· ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»;
· Р 78.36.003-99 «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов»;
· ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний;
· ГОСТ 21.507—81 СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи».



6. Приложения к настоящему Техническому заданию:

Приложение № 1 –  Планировочная концепция

 
Приложение № 2 – Ведомость возводимых стен, перегородок и облицовки стен




Приложение № 3- Ведомости оконных и дверных блоков.


Приложение № 4 – Ведомость отделочных материалов.


Приложение № 5 – Руководство на проектирование и монтаж инженерных систем.


Приложение № 6 – Альбом офисов.





Дополнительная информация и требования к участникам
    
     Компания Участник должна иметь не менее 3-х лет положительного опыта проведения работ по ремонту, реконструкции и открытию банковских объектов и помещений. Наличие рекомендательных писем и положительных отзывов о выполненных аналогичных проектах. 
Обязательным является наличие следующих документов у Участника:
· Свидетельство о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение Работ по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика
либо:
 Наличие Лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений и свидетельства о вступлении в СРО с включением в приложение следующих видов работ: 

II Виды работ по подготовке  проектной документации:
2.Работы по подготовке архитектурных решений.

III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы выполняются по Договору подряда силами Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и квалификации каждого сотрудника. Подрядчик вправе привлекать к производству работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы производятся в торгово-офисной части жилого здания. Возможны ограничения по времени на производство шумных работ со стороны сторонних организаций и жильцов дома.  Другие работы проводятся в соответствии с действующими муниципальными нормативными документами.

Ожидаемые результаты выполнения работ:
Выполнение комплекса проектных и строительно-монтажных работ надлежащего качества, в соответствии с техническим заданием, укрупненной сметой на производство работ в условленные договором сроки.

Платежные условия Договора подряда:
Платежи за Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда, будут производиться Заказчиком в следующем порядке:
1. Авансовый платеж в размере 40 % (Сорок процентов) от Общей стоимости Работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.  Договора, что составляет ________________ (_________________________________), включая НДС 18 % осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 
2. 30 % (Тридцать  процентов) от стоимости Работ, сто составляет сумму в размере _______________ (________________________) рублей ______ копеек, включая НДС 18 %, уплачивается Заказчиком в форме отдельных платежей на основании приемки определенной части Работ выполненной Подрядчиком. При этом каждый отдельный платеж составляет 30 % (тридцать процентов) стоимости части Работ, принятых Заказчиком.
Приемка определенной части Работ осуществляется путем подписания  Сторонами Акта о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2), который предоставляется Подрядчиком после выполнения соответствующей части Работ. Вместе с  Актом о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2) Подрядчик предоставляет Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Оплата  производится на основании полученного от Подрядчика счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2).
 
3. 30 % (тридцать процентов) от стоимости Работ, что составляет сумму в размере __________________ (_____________________) рублей ___ копеек, включая НДС 18 %, осуществляется Заказчиком на основании получения от Подрядчика:
- всей проектной, сопроводительной технической документации, разрешительной и иную документации, созданной или полученной Подрядчиком в процессе выполнения Работ;
- Акта о приемке выполненных  Работ (форма № КС-2);
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- Счета;
- Акта сдачи – приемки выполненных Работ.
Оплат производится в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи – приемки выполненных Работ.

Валюта Договора подряда:
Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

Срок исполнения обязательств Подрядчика:
Выполнение работ по Договору подряда должно быть осуществлено в срок не более 60 календарных дней с момента подписания Договора.

Порядок формирования цены Договора подряда:
В цену Договора подряда должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Гарантийные обязательства:
При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что гарантийный срок на выполненные работы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на выполненные работы.


Ответственный сотрудник Инициатора закупки:
Начальник Отдела строительства
дополнительных офисов и филиалов
ОАО «МТС-Банк»			                              _________________  /М. В. Лисенков/
		должность					     подпись		 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель подразделения Инициатора
закупки:
Директор Департамента регионального развития/
Вице-президент ОАО «МТС-Банк»	               __________________  /Н. Е. Ступин/
		    должность					подпись			 Ф.И.О.
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TZ_перегородки_Ростов.xlsx
Возв_перегор



		Адрес Объекта: г. Ростов-на-дону, ул. Текучева, д. 137

		Ведомость возводимых стен, перегородок и облицовки стен.



		№ пом.		Наименование помещения		Ур. отм. чист. пола		Стены / перегородки

								Гранич. с пом. №		Конструкция		Примечание

		26		Серверная		0		улица		существующие конструкции

						0		16		перегородка ГКЛ (профиль 75мм, утеплитель "Роквелл", ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)

		2		Опереционный зал		0				обшивка колонн ГКЛ (профиль 27 мм, ГКЛ 12,5мм - 2 слоя с двух сторон)











		ЗАКАЗЧИК _____________________								ПОДРЯДЧИК _____________________





























Приложение № 2 к ТЗ;
Договор № ___
от "____" ____________ 200 __ г.
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TZ_двери_окна_Текучёва.xlsx
Окна_Двери

		Адрес Объекта: г. Ростов-на-дону, ул. Текучева, д. 137

		Ведомость оконных и дверных блоков



		№ пом.		Наименование помещения		Гранич. с пом. №		Дверной блок						Оконный блок

								Тип		Комплектация		Площадь, кв.м / кол-во, шт.		Тип		Площадь, кв.м / кол-во, шт.

		26		Серверная		14		противопожарный с уплотнителем в притворе, [EI30/30dB], с сертификацией, размер полотна  930х2040мм, цвет серый		врезной замок, ограничитель открывания, доводчик		1		отсутствует		0

		8		Операционная касса  		4		II-ой класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97, II-ий класс пулестойкость по ГОСТ Р 51112-97		врезной замок II-ий класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97, ручка типа "скоба", ограничитель открывания двери 		1		отсутствует		0

		10, 6		Комната сейфовая, комната сейфовая для хранения ценностей клиентов		9, 5		III-ий класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97, решетчатая дверь		врезной замок III-ий класс защиты от взлома по ГОСТ 5089-97, ручка типа "скоба", ограничитель открывания двери		2		отсутствует		0

		16		Техническое помещение		1		аналогично существующим		врезной замок, ограничитель открывания		1		ремонт существующего оконного блока		1

		1		Проходная		1		I-ий класс защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97		врезной замок, ограничитель открывания		1		существующее		1





				ЗАКАЗЧИК										ПОДРЯДЧИК































Приложение №  3 к ТЗ;
Договор № ___
от "____" ____________ 200 __ г.
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Ведомость отделки_Текучёва.xlsx
Отделка

		Адрес Объекта: г. Ростов-на-дону, ул. Текучева, д. 137

		Ведомость отделки

		№ по планиров. реш.		Наименование помещения

		2; 5		Операционный зал, комната для работы клиентов

		Наименование поверхности под отделку		Тип, описание применяемых материалов

		1		2

		Пол

		покрытие		керамогранит Kerama Marazzi: коллекция Fjord, основной цвет: DP 603900R

		плинтус		Н=100 мм, керамогранит Kerama Marazzi: коллекция Fjord, цвет: DP 603900R

		Примыкания напольных покрытий		порожек из анодированного алюминия, цвет светло-серый

		Стены		краска на  акрилатном связующем, двуцветная окраска, цветовой индекс RAL 7000, 7035 с разделительной полосой из ЛМДФ сечение 20х20 мм цвет бизюзовый RAL 5018

		Потолок

		покрытие		Подвесной потолок типа "Армстронг", плита "Байкал"

		осветительный прибор		светильник встроенный с двойным параболическим отражателем 595х595 4х18 W PRBLUX/R 418

		осветительный прибор		декоративный светильник FDH 2x28/54+MT 2*35 W

		№ по планиров. реш.		Наименование помещения

		15; 16; 17; 19; 20		Кабинеты

		Наименование поверхности под отделку		Тип, описание применяемых материалов

		1		2

		Пол 

		покрытие		Полукоммерческий линолеум (торговая марка «TARKETT», коллекция «FORCE», цветовая модель «GRES 2»). Плинтус пластиковый марки «KORNER», модель LP-48.

		плинтус		Плинтус пластиковый марки «KORNER», модель LP-48.

		Стены		краска на  акрилатном связующем цветовой индекс F309 (ориентация на каталог «TIKKURILA SYMPHONY»).

		Потолок 

		покрытие		ремонт существующего

		осветительный прибор		ремонт существующих

		№ по планиров. реш.		Наименование помещения

		26		Серверная

		Наименование поверхности под отделку		Тип, описание применяемых материалов

		1		2

		Пол

		покрытие		антистатический линолеум

		плинтус		Плинтус пластиковый марки «KORNER», модель LP-48.

		Примыкания напольных покрытий		порожек из анодированного алюминия, цвет светло-серый

		Стены		краска на  акрилатном связующем цветовой индекс F309 (ориентация на каталог «TIKKURILA SYMPHONY»).

		Потолок

		покрытие		существующий с частичным ремонтом

		осветительный прибор		светильник встроенный с двойным параболическим отражателем 595х595 4х18 W PRBLUX/R 418

		№ по планиров. реш.		Наименование помещения

		3; 6-14; 18; 21-25		кабинеты, сан. узлы, коридоры

		Наименование поверхности под отделку		Тип, описание применяемых материалов

		1		2

		Пол

		покрытие		существующее

		плинтус		существующий с частичным ремонтом

		Примыкания напольных покрытий		порожек из анодированного алюминия, цвет светло-серый

		Стены		краска на  акрилатном связующем цветовой индекс F309 (ориентация на каталог «TIKKURILA SYMPHONY»).

		Потолок

		покрытие		существующий с частичным ремонтом

		осветительный прибор		светильник встроенный с двойным параболическим отражателем 595х595 4х18 W PRBLUX/R 418



		ЗАКАЗЧИК _____________________                                                      ПОДРЯДЧИК _____________________



Приложение №  4 к ТЗ
 Договор № _____
от "___" ____________ 200__ г.
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2012 год

1. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.



1.1. Общие требования

Инженерные системы (сети) должны отвечать нормам, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации. Помещения объекта должны быть оборудованы инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиалогического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения; СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети; СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирования; СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; СНиП 2.04.05-91 Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления; СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, Правил устройства электроустановок, Свода правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

Для организации проведения работ по монтажу инженерных систем сетей требуется разработать проектную и рабочую документацию; согласовать проектную документацию в органах государственного надзора, а так же со снабжающими организациями на предмет организации учета потребления;

Проектная и исполнительная документация должна быть передана в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде на компакт диске (CD) (чертежи в формате AutoCAD/ArchiCAD, текстовая и описательная часть в форматах MS Word / Adobe Reader).



1.2. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



1.2.1. При расчете системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений следует учитывать, что вся электрическая энергия, потребляемая источниками света, превращается в тепло. Люминесцентные светильники с решетчатыми заменителями, встраиваемые в подвесные потолки, выделяют 48 % тепловой энергии в освещаемое помещение и 52 % в пространство под потолком, а с рассеивателями - соответственно 40 и 60 %. 

Расчетную температуру в помещениях принять: для холодного периода – 18-20 С, для теплого периода 22-24 С, относительная влажность 40-60%, скорость движения воздуха 0,1 -0,2м/с при согласовании с территориальными органами Роспотребнадзора (санэпидемнадзора) РФ (ГОСТ 12.1.005-88).



1.2.2. На главном входе в помещении оперзала должна быть установлена воздушно-тепловая завеса с электрокалорифером. При проектировании тепловую нагрузку на воздушно-тепловые завесы рассчитывать не на «отсечку» холодного воздуха, а на компенсацию дополнительных потерь тепла. Блок управления включением/отключением тепловой завесы должен размещаться на стене в кабинете №3 на высоте 1 500,00 мм от уровня пола.



1.2.6. Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий;



1.2.7. Системы вентиляции и кондиционирования должны быть оснащены устройствами для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях;



1.2.8. Трубопроводы систем отопления объекта, следует проектировать и выполнить из стальных или металлополимерных труб разрешенных к применению в строительстве. Крепление трубопроводов к стене выполнить монтажными хомутами. В комплекте с металлополимерными трубами следует применять соединительные детали и изделия одного производителя. Отопительные приборы принять стальные, рабочее давление не менее 1 МПа, произ-ва Kermi или Korado. Отопительные приборы устанавливать под оконными проемами. На каждом приборе установить полнопроходные шаровые краны пр-ва Bugatti для возможности отдельного отключения прибора от теплосети и воздухоотводчик. В случае установки водозапорной арматуры за обшивкой стен (скрываемой), предусмотреть установку металлических окрашенных в белый цвет, размер лючка не менее 400х400мм.



1.2.9. Помещения операционного зала, серверной дооборудовать системой кондиционирования воздуха с возможностью индивидуального (для каждого помещения) управления микроклиматом помещения. Для операционного зала принять к установке кондиционеры кассетного типа. Для помещения серверной и операционной кассы  – сплит-систему с функцией автоматического перезапуска (рестарта) в случае перебоев в электроснабжении, а также возможностью работы при отрицательных температурах наружного воздуха («зимний» комплект в составе: регулятор давления конденсации, нагреватель картера компрессора, дренажный нагреватель). Все кондиционеры должны быть оборудованы дренажными помпами для отвода конденсата, отвод конденсата выполнить в систему общей или ливневой канализации здания. Наружные конденсаторные блоки разместить в месте, согласованном с собстенником здания (службой эксплуатации), выполнить над ними установку защитных конструкций (козырьков). Установить антивандальные решетки. Произвести ревизию и техническое обслуживание существующих кондиционеров. Кондиционер из операционной кассы установить в помещении № 16.



1.2.10. Оборудование для системы кондиционирования применить одного из следующих производителей: Panasonic, Mitsubishi Heavy, LG, Carrier, Tadiran, Ballu. Выбор производителя должен быть определен наличием в г. Ростов-на -Дону официального (сертифицированного) сервисного центра производителя оборудования. 



1.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ



1.3.1.Общая часть:

Электроснабжение объекта выполнить по III категории надежности по 1-м вводу напряжением 220/380 В. Предусмотреть и выполнить резервное питание устройств охранно-пожарной (тревожной) сигнализации, аварийного освещения, указателей «Выход» от автономных источников (индивидуальных аккумуляторных батарей), предусмотреть и выполнить резервное питание серверного оборудования от источника бесперебойного питания (ИБП), расчет нагрузок и тип ИБП определить проектом, номинальное время работы ИБП с полной нагрузкой принять не менее 10 минут.л При проектировании электрической схемы подключения оборудования рабочих мест кассиров и операционистов выполнить разделение сетей общего и гарантированного электропитания).

Распределительные сети объекта выполнить с системой заземления TN-C-S. Электропитание трехфазных электроприемников объекта выполняется по 5-ти проводной, однофазных по 3-х проводной схемам. Для приема и распределения выделенной мощности на вводах (в помещении электрощитовой) устанавливается вводно-распределительное устройство (ВРУ).

Для учета потребляемой электроприемниками объекта электроэнергии предусмотреть проектом и выполнить установку в помещении ВРУ электросчетчиков. Для учета электроэнергии должны использоваться средства измерений (электросчетчики), типы которых утверждены Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений. Перечень типов счетчиков, разрешенных к установке и использованию для расчетов за электроэнергию устанавливается энергоснабжающей организацией. Проект по организации учета энергопотребления и тип устанавливаемых приборов учета должен быть в обязательном порядке согласован с электроснабжающей организацией. Электросчетчики устанавливаются: 

-прямоточные - в отдельном отсеке ВРУ с закрывающимися дверками со смотровым окном для снятия показаний и отверстиями для пломбировки, конструкции панелей ВРУ должны обеспечивать безопасность и удобство установки и замены счетчиков, подключения к ним проводов, а также безопасность обслуживания;

-с трансформаторами тока - в шкафах учета типа ШУ-2Т. Трансформаторы тока рекомендуется устанавливать над счетчиками. При этом между счетчиками и трансформаторами тока должна устанавливаться горизонтальная перегородка из изоляционного материала. Включение трехфазных счетчиков через трансформаторы тока должно выполняться с помощью испытательных коробок, устанавливаемых непосредственно под счетчиком или рядом с ним.

	Перед расчетными счетчиками, непосредственно включенными в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки должен быть установлен защитный аппарат, позволяющий снять напряжение со всех фаз для безопасной замены счетчиков и обеспечивающий защиту сети от перегрузки. Сечение и длина проводов и кабелей, используемых для цепей напряжения счетчиков, должны выбираться так, чтобы потеря напряжения составляла не более 0,5 % номинального напряжения.

В помещении объекта должна быть выполнена система уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями п.п. 7.1.87, 7.1.88 раздела 7 ПУЭ. Для этого в электрощитовой располагается ГЗШ (главная заземляющая шина) для уравнивания потенциалов, в качестве которой может служить РЕ-шина ВРУ.

Проектная документация по системе электроснабжения должна содержать следующую информацию: определение расчетных электрических нагрузок электроприемников Банка, расчетные однолинейные схемы электроустановки, схема заземления (контур заземления), планы распределительной силовой сети электроснабжения (вентиляция, холодильное оборудование, наружное освещение и т.д.), планы и схемы внутренних групповых сетей (силовой, основного и аварийного освещения), спецификация материалов и оборудования, план размещения и схема подключения дизель-генераторной установки (при необходимости).Проектная документация должна быть разработана и оформлена согласно требованиям ГОСТ 21.613-88 СПДС, ГОСТ 21.608-84 СПДС.

1.3.2.Магистральные трассы кабельной системы должны располагаться в отдельном металлическом лотке (металлический лоток должен быть заземлен) за фальшпотолком, а в случаях, где это не представляется возможным - проводом в скрыто прокладываемых пластмассовых трубках или металлических лотках в стенах. Кабельная система должна иметь возможность развития и наращивания системы без изменения уже реализованной части. Электрическая кабельная разводка для помещений и рабочих мест, которые питаются от системы резервного питания, производится отдельно от системы общего электроснабжения и должна маркироваться согласно нормам.

1.3.3.Для защиты систем цепей подачи напряжения, силового электрооборудования и освещения от КЗ и перегрузок в групповых  электрощитах устанавливаются автоматические выключатели на DIN-рейках, для защиты людей от поражения электрическим током устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО). Применение УЗО должно быть обязательным для всех групповых линий розеточной сети магазина (кроме розеток на кассах), а так же наружной рекламной установки. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

1.3.4.Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются с использованием клеммников типа «WAGO» или опрессовкой.

1.3.5.Все металлические нетоковедущие части системы освещения и силового оборудования заземляются путем прокладки отдельного защитного РЕ-проводника.

1.3.6. Внутренняя электропроводка групповых линий к электроприемникам, выполняется в ПВХ коробах (при открытой прокладке), ПВХ трубах (при скрытой прокладке) кабелем типа ВВГнг или NYM. Наружная прокладка кабелей требующих механической защиты выполняется в металлических трубах (металлорукавах).

1.3.7.Для разделения электропитания по группам электроприемников на общее силовое, гарантированное силовое (резервное питание от ИБП), общее освещение используются отдельные групповые электрощиты.

1.3.8.Питающие линии оборудования систем вентиляции и кондиционирования (в т.ч. воздушно-тепловыми завесами) должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ. Аппараты управления оборудованием вентиляции должны устанавливаться, возможно ближе к месту расположения вентиляционных установок.

1.3.9. Выполнить прокладку и подключение кабельной линии для питания рекламной установки (вывески) размещаемой на фасаде здания. Питание наружного освещения и рекламной установки требуется выполнять по отдельным распределительным линиям через УЗО. Управление наружным освещением фасада и рекламной установки должно осуществляться автоматически посредством реле времени с блокировкой автоматического и ручного управления. В откосах оконных проемов (или в простенках) операционного зала установить эл. розетки (1 эл. розетка на проем) для подключения праздничной иллюминации. 

1.3.10. Электроосвещение выполнить по нормам преимущественно потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Освещенность операционного зала и кассового узла должна быть не менее - 500 лк (СНиП 23-05-95). Для дежурного освещения операционного зала, коридоров, следует использовать светильники эвакуационного освещения. 

1.3.11. В помещениях, серверной устанавливаются светильники в защищенном исполнении (степень защиты не менее IP44) с лампами накаливания, кол-во светильников определяется действующими нормами освещенности помещений, но не менее двух светильников в каждом помещении.

1.3.12. Для помещения операционного зала предусмотреть включение и отключение светильников группами или рядами по мере изменения естественной освещенности помещения. При порядном включении светильников рекомендуется осуществлять питание каждого ряда светильников от различных фаз.

1.3.13. Управление освещением помещений объекта должно быть местным для каждого помещения. Выключатели местного управления освещением технических помещений (электрощитовая, серверная), санузлов должны быть расположены вне помещений.

1.3.14.Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и запасных выходов должны быть снабжены автономными источниками питания (аккумуляторными батареями) и не должны отключаться от сети во время функционирования объекта. 

1.3.15.Требования к размещению и количеству розеточных групп силовой и структурированной кабельной сети:





		[bookmark: RANGE!A1]№№

		Наименование помещений для каждого этажа (согласно утвержденным планировочным решениям)

		Кол-во раб. мест

		Основные электропотребители объекта, кВт

		Кол-во розеток общего эл.питания

		Кол-во розеток «чистого» эл.питания

		Кол-во



		

		

		

		

		

		

		 RG-45



		1

		Проходная

		 

		 

		 

		3

		2



		2

		Операционный зал (Зона клиентов ожидания для клиентов/ Зона операционистов (физ. и юр. лиц)/ Зона менеджера-консультанта/

		11

		5,6

		10

		33

		26



		3

		Кабинет

		1

		0,5

		4

		3

		4



		4

		Коридор

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Комната для работы клиентов

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Комната сейфовая для хранения ценностей клиентов

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Переговорная

		1

		0,5

		2

		3

		2



		8

		Операционная касса на 3 раб. места

		3

		6

		9

		9

		8



		9

		Касса пересчета

		1

		1

		2

		3

		2



		10

		Комната сейфовая

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Кабина клиента

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Переговорная

		2

		1

		4

		3

		3



		13

		МСБ

		5

		2,5

		8

		15

		11



		14

		Коридор

		 

		 

		2

		 

		1



		15

		ОПРП / маркетолог

		5

		4

		6

		15

		11



		16

		Серверная

		1

		3

		2

		9

		2



		17

		Отдел ипотечного кредитования

		3

		1,5

		4

		9

		7



		18

		Зам. управляющего / зам.нач.управл. розничного бизнеса

		3

		1

		4

		9

		7



		19

		Переговорная

		1

		0,5

		4

		3

		3



		20

		ОМРП

		5

		2,5

		8

		15

		11



		21

		Архив ОМРП

		 

		 

		 

		 

		 



		22

		Санузел

		 

		 

		 

		 

		 



		23

		Санузел

		 

		 

		 

		 

		 



		24

		Санузел

		 

		 

		 

		 

		 



		25

		Электрощитовая

		 

		 

		 

		 

		 



		26

		Служебное помещение

		 

		 

		 

		 

		 



		

		ИТОГО

		42

		 

		69

		132

		100







1.3.16. Подвести электропитание к местам установки телекамер системы телевизионного наблюдения на фасаде. Места установки предоставляет Заказчик.

1.3.17. Провода распределительной сети должны иметь следующую расцветку: РЕ - желто-зеленый, N - синий, голубой, фазы А, В, С – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

1.3.18. Плотность монтажа в распределительных щитах должна обеспечивать возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (резерв в количестве не менее 3).

1.3.19. После окончания монтажных работ все отходящие линии потребителей должны быть расписаны на щитах с указанием потребителей (освещение, розетки и т. д.), а также номеров и названий комнат. Например: Освещение операционного зала. Группа 1 и т. д.

1.3.20. В коридоре установить розетки для подключения уборочных механизмов. При расчете мощности эл. сети принять для розеток – 1 кВт.

1.3.21. Электрическая кабельная разводка для помещений и рабочих мест, которые питаются от системы «чистого» питания, производится отдельно от системы общего электроснабжения и должна маркироваться (красный/оранжевый цвет). 

1.3.22. Электротехническое оборудование принять пр-ва Legrand, ABB, Shneider (Merlin Gerin), эл. розетки и выключатели принять производства Legrand.

1.3.23. Установить на каждое рабочее место - 2 (две) электророзетки с заземляющим контактом «чистого» питания и 1 (одна) электророзетка с заземляющим контактом общего эл. питания 220 В. В помещениях операционного зала, кассового узла, кабинетах, переговорной комнаты установить по 6 (шесть) дополнительных эл. розеток общего питания для подключения оргтехники. В помещении кухни установить 6 (шесть) эл. розеток общего питания для подключения бытовой техники (микроволновая печь, чайник, холодильник, кофемашина+2резерв). Места установки определить проектом и согласовать с Заказчиком.

1.3.24. Эл. розетки устанавливаются на высоте 900 мм от уровня пола в конструкции стен или в электротехнических коробах (Legrand mozaik 105*50) закрепленных на строительных конструкциях, высоту установки выключателей принять 900,00 мм.

1.3.25. В помещениях клиентских кабин установить по 1 (одну) эл.розетку общего электропитания для подключения банковского оборудования (счетчики банкнот и т.д.)

1.3.27. На стене помещения операционного зала в зоне клиентских кабин установить эл.розетку общего питания для подключения табло «Курсы валют», высота установки – 2 200,00мм.

1.3.28. Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.





1.4. ОХРАННАЯ, ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.



[bookmark: _GoBack]1. Система охранной, тревожной, пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора - «Виста-501» (либо аналог).

2. В помещениях объекта устанавливаются средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: извещатели адресные дымовые точечные - «ИП-212» (либо аналог); адресные ручные пожарные извещатели - «ИПР-513» (либо аналог);  световые табло «Выход»; блоки речевого оповещения «СОНАТА-К-Л-М»; модули речевого оповещения «СОНАТА 3-Л».

3. В помещениях объекта (оперзал, кабинеты) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации программирующий – 6139 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп (основной, запасной) - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш»; над окнами - извещатели охранные звуковые «Астра-С» (либо аналог), извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш»; на окнах (на открывание) - извещатели магнитоконтактные ИО-102;  на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на рабочих местах операционистов, сотрудника охраны - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог).

     В блоке помещений операционной кассы монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации пользователя – 6128 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш»; над окнами - «Фотон-Ш»; на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на стенах, со стороны окон - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»;  на сейфах, установленных в кабинах кассира - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на рабочих местах кассиров - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог), извещатели «Кукла-Л» (либо аналог).

     В кассе пересчета монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации пользователя – 6128 (либо аналог);  на дверном блоке входной группы - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш»; над окнами - «Фотон-Ш»; на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на стене, со стороны окна - извещатель охранный вибрационный «Шорох-2»; на стене у входной двери - кнопка тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог).

     В предсейфовой комнате для хранения ценностей клиентов (предкладовой) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: пульт управления и индикации пользователя – 6128 (либо аналог); на дверном блоке входной группы - извещатель магнитоконтактный ИО-102,  извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-Ш»; на стене - извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-9» (либо аналог); на стене – кнопка тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог).

     В сейфовой комнате для хранения ценностей клиентов (депозитарии) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: пульт управления и индикации пользователя – 6128 (либо аналог); на дверном блоке входной группы - извещатель магнитоконтактный ИО-102,  извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-Ш»; на стене - извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-9» (либо аналог); на стенах, полу, потолке - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на стене - кнопка тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог). 

     В сейфовой комнате для хранения ценностей Банка монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: пульт управления и индикации пользователя – 6128 (либо аналог); на дверном блоке входной группы - извещатель магнитоконтактный ИО-102,  извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-Ш»; на стене - извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-9» (либо аналог); на стенах, полу, потолке - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на стене - кнопка тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог).

4. Банкомат, предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств, оборудуется средствами охранной и тревожной сигнализации следующего типа: извещателем магнитоконтактным ИО-102, охранным вибрационным извещателем «Шорох-2».

5. При отключении основного питания система охранной, тревожной, пожарной сигнализации должна функционировать в течение 4-5 часов. С этой целью система комплектуется резервными источниками питания «СКАТ 1200».

6. Материалы и конструкции, используемые для оборудования объекта, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

7. Видеонаблюдение осуществляется с помощью видеоустройств (внутренние и уличные камеры), видеосервера VIDEONET, рассчитанного на определенное количество камер, LCD монитора. Видеосервер VIDEONET устанавливается в помещении № 16 (серверная). Видеокамеры монтируются согласно нижеприведенному рисунку.







Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VIDEONET

•	разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

•	режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек.

•	режим записи каждого канала 6 кадров в сек.

•	время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

•	программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real).

     Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер. Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. SAMSUNG SCD-3080P, либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры. Использовать камеры типа INFINITY SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Вход в операционную кассу оборудуется видеодомофоном с вызывной панелью.

Примерный перечень необходимого оборудования:



		Купольная камера SAMSUNG SCD-3080P 

		шт

		11



		Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11

		шт.

		2



		VideoNet Defender Pro 16-ти канальная система телевизионного наблюдения и регистрации реального времени, повышенного уровня надежности

		шт.

		1



		Монитор Samsung 19"

		шт.

		1



		СКАТ-1200   12В, 3,5А

		шт.

		4



		Аккумулятор 12В, 7 А/ч

		шт.

		4



		Видеодомофон  Commax DVP 4HP

		шт.

		1



		Вызывная панель AVC-305

		шт.

		1







Оснащение объекта автоматической охранно-пожарной сигнализацией должно быть выполнено на основании требований следующей нормативной документации: Р 78.36.007-99 «Выбор и применение  средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охраны и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов», П 78.36.004-2003, НПБ 88-2001, НПБ 104-03, ПУЭ. Точное количество и спецификация  необходимого оборудования уточняется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком, после выполнения проекта на ОПС (в укрупненной смете дан примерный перечень оборудования).



1.8. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС) И ТЕЛЕФОНИИ.



Cистема должна состоять из трех частей: 

1. информационная слаботочная кабельная система (ИКС)

1. кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ)

1. система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ.

ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к напольному монтажному шкафу, расположенному в служебном помещении.

Служебное помещение должно быть оборудовано системой кондиционирования воздуха.

Шкаф напольный 19", 32U

В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", 2U, (Например KRONE IDC).    

Патч-панель рассчитана на 48 порта RJ45.

Устанавливается 2 блока розеток 19", 9 розеток, 1U



Оборудование запитывается от монтируемого в шкаф  источника бесперебойного питания на 2200VA на 2U



Горизонтальная разводка ИКС от существующей монтажной стойки в служебном помещении с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммутационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются бирками с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах пользователей и в других местах, указанных в настоящем Техническом задании, одной группой и нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрытно прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильное натяжение кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

Все прокладываемые слаботочные сети должны допускать их замену в процессе эксплуатации.



Места подключения розеток RJ45 показаны на рисунке:

[image: C:\Documents and Settings\MLisenkov\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LTJSKUJ1\Текучева_3 - от Филиала.jpg]



2. МЕБЕЛЬ и БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В операционном зале слева от входа устанавливается банкомат, предназначенный для выдачи и приема денежных средств. Заказчик доставляет на объект терминал, после чего Подрядчик устанавливает его. Банкомат крепится к полу через штатное крепежное отверстие, расположенное в днище терминала, анкерными шпильками и гайками. Размеры минимальных зазоров между корпусом банкомата и существующими стенами и перегородками следующие: до задней стенки банкомата – не менее δ=48 мм, до правой боковой стенки банкомата - не менее δ=358 мм, до левой боковой стенки банкомата - не менее δ=568 мм. Длина эксплуатационной зоны банкомата – не менее L=2228 мм. Место установки банкомата дополнительно уточняется на стадии производства работ.



Поставка мебели – обязанность Заказчика.



На все оконные проемы устанавливаются светозащитные жалюзи с вертикальными матерчатыми ламелями. Длина ламелей меньше на 20 – 30 мм расстояния от отметки их крепления к карнизу до подоконника. Цвет ткани выбирается дополнительно на стадии производства работ.







ЗАКАЗЧИК_____________			ПОДРЯДЧИК______________
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Приложение №1

к Техническому заданию

Размещение операционного офиса филиала в г. Ростов-на-Дону ОАО «МТС-Банк», 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Текучева, д. 137
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		№

		Наименование

помещения

		Площадь



		13

		МСБ 

		22,0



		14

		Коридор 

		55,8



		15

		ОПРП / маркетолог 

		34,1



		16

		Служебное помещение

		11,7



		17

		Отдел ипотечного кредитования 

		15,7



		18

		Зам. управляющего / зам.нач.управл. розничного бизнеса 

		18,3



		19

		Переговорная 

		11,4



		20

		ОМРП 

		22,7



		21

		Архив ОМРП 

		11,2



		22

		Санузел

		3,5



		23

		Санузел

		2,8



		24

		Санузел

		3,4



		25

		Электрощитовая

		0,9/0,9



		26

		Серверная

		6,6



		

		Общая площадь

		442,43





		№

		Наименование

помещения

		Площадь



		1

		Проходная 

		2,9



		2(2.1/2.2/2.3/2.4)

		 Операционный зал (Зона клиентов ожидания для клиентов/ Зона операционистов (физ. и юр. лиц)/ Зона менеджера-консультанта/ 

		

121,0



		3

		Кабинет

		4,8



		4

		Коридор

		9,5



		5

		Комната для работы клиентов

		4,1



		6

		Комната сейфовая для хранения ценностей клиентов

		12,8



		7

		Переговорная

		8,23



		8

		Операционная касса на 3 раб. места

		23,2



		9

		Касса пересчета

		7,3



		10

		Комната сейфовая 

		8,2



		11

		Кабина клиента

		2,4/2,8/2,8



		12

		Переговорная 

		11,4





					

		





		ЗАКАЗЧИК_____________



		

































					

ПОДРЯДЧИК______________
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