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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1.1. Место расположения объека: РФ, г. Калининград ул. Черняховского, 14-18    

 (адрес, местонахождения объекта)
1.2. Вид работ: переоборудование с перепланировкой
 (текущий ремонт/перепланировка/переоборудование/реконструкция/капитальный ремонт/новое строительство)
1.3. Назначение объекта:
Отделение банка (дополнительный офис)
1.4. Особые условия или  краткое описание объекта:
2-х этажная пристройка к жилому дому. 

Кол-во этажей –2
Подвал /Цоколь – подвал( сдаваемый в субаренду)
Первый этаж –занимаемое помещение
Второй этаж- занимаемое помещение 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1. Выполнение работ по настоящему техническому заданию подразумевает выполнение Подрядчиком всего комплекса изыскательных, проектных и строительных работ по переоборудованию Объекта, в т.ч. исполнения функций Заказчика в вопросах выполнения проектных и строительных работ, согласования проектной документации в установленном законом порядке, а так же иные работы, определенно не упомянутые, но необходимые для полного переоборудования объекта и нормальной его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением объекта, определяемым п.1.4. настоящего технического задания. 
2.2. Производство работ предусматривает получение Подрядчиком, в установленном законом порядке, разрешения на производство работ (переоборудованию, перепланировке, реконструкции) Объекта, а так же производство фасадных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования и внутренних инженерно-технических сетей обеспечения, в полном соответствии с согласованной проектной документацией и настоящим техническим заданием.

2.3. При разработке проектной документации, методов строительства и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для города Пенза.
2.4. В соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик выполняет: 

a) обследование несущих и конструктивных элементов здания, расчет нагрузок на перекрытия и несущие конструкции здания возникающих при устройстве инженерно-технической укрепленности специальных помещений объекта (операционная касса), а также при размещении специального банковского оборудования (банкомат, сейфы) с оформлением Технического заключения
b) разработку проектной документации, рабочего проекта в составе: архитектурно-строительные решения (фасады, планы, разрезы, интерьеры); конструктивные решения (несущие и ограждающие конструкции); инженерное оборудование, сети, системы (отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод и канализация, электроснабжение, автоматизация и управление инженерными системами), пожарно-охранная и тревожная сигнализация, контроль доступа, оповещение, пожаротушение, система телевизионного наблюдения, структурированная кабельная сеть.
c) подготовительные работы в т.ч., но не ограничиваясь: разборка и демонтаж существующих перегородок, устройство проемов в стенах согласно планировки (Приложение № 4), демонтаж существующих оснований и отделочных покрытий, дверных и оконных блоков, инженерного оборудования и сетей;
d) противопожарные мероприятия по эвакуации людей из помещений объекта (устройство дополнительного аварийного выхода), с предварительной разработкой и согласованием перечня мероприятий с органами государственного пожарного надзора; 
e) усиление проемов, межэтажных перекрытий в местах размещения тяжелых конструкций и сооружений (помещений, предназначенных для кассовых операций, сейфов и т.п.) в зависимости от расчетов создаваемых ими нагрузок на существующие конструкции здания и соответствия величины нагрузок допустимым значениям несущей способности существующих конструкций на основании полученного Технического заключения (пункт а));
f) устройство новых стен и перегородок, устройство выравнивающих стяжек перекрытий (оснований), гидроизоляция помещений;*

g) отделочные работы согласно ведомости отделки помещений (Таблица № 2);
h) поставку и установку дверей (межкомнатных, противопожарных, наружных, специальных и т.д.) согласно ведомости Технического Задания.

i) комплекс мероприятий по инженерно - технической укрепленности строительных конструкций (внутреннего периметра объекта, помещений, предназначенных для кассовых операций, специальных помещений и их адресной сертификации) на основании акта обследования и по согласованию в установленном порядке с управлением вневедомственной охраны города Калиниград.

j) монтаж внутренних электрических сетей, поставку и монтаж вводно-распределительного устройства, поставку и монтаж счетчиков электроэнергии (тип устанавливаемого прибора учета должен быть согласован сбытовой организацией/ поставщиком электроэнергии), поставку и монтаж электрооборудования; выполнить сертификацию энергоустановки, комплекс электротехнических испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП;
k) устройство системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением и подготовкой воздуха (в проекте рассчитывается производительность системы приточной вентиляции, при проведении тепловых расчетов, расчетов по воздухообмену принимаются следующие исходные данные: расчетная температура в помещениях для холодного периода времени T=+18 - +20 °С, для теплого периода – T=+22 - +24 °С; относительная влажность - ψ=40-60%, скорость движения воздуха – ν=0,1 - 0,2 м/с, удельный расход воздуха на человека - не менее E=40 м3/ч.;
l) пуско-наладочные работы систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха;
m) тепловой расчет Объекта, устройство системы кондиционирования воздуха в соответствии с результатами расчета;
n) монтаж тепловой завесы над входной дверью в опер офис Объекта в соответствии с результатами теплового расчета;
o) согласование проектной документации в установленном законом порядке в органах государственного надзора, получение разрешения на выполнение работ, а так же оформление в органах государственного надзора всех документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию;
p) согласование проектной документации по инженерно-технической укрепленности, системам охранной, пожарной и тревожной сигнализации, телевизионного наблюдения с предприятием, осуществляющим техническую и физическую охрану Объекта (в т.ч., оформить совместный с предприятием акт обследования Объекта);
q) - комплектацию Объекта нестандартной мебелью согласно данному Техническому Заданию;

2.5. Требования к проектированию и производству работ определяются следующими нормативными и техническими документами:

a) настоящим Техническим заданием с приложением планировочного решения и ведомости отделки помещений;
b) подготовленными подразделениями БТИ поэтажными планами переустраиваемых помещений Объекта;

c) ВНП 001-01 «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» ВНП 001-01/Банк России;

d) РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность, технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; Р 78.36.002-99 «ГУВО МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»; Р 78.36.003-99 «Рекомендации по комплексному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных и ювелирных магазинов»; Р 78.36.008-99 «ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов»

e) строительными нормами и правилами РФ (СНиП, МГСН);
f) требованиями и инструкциями Центрального Банка Российской Федерации;

g) ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»;

h) ПУЭ (7 издание), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

i) нормам и правилам пожарной безопасности (ППБ, НПБ).

2.6. Требования к сертификации специализированных помещений.

После проведенных работ по укрепленности специализированных помещений, в которых осуществляются кассовые операции с ценностями или хранение ценностей, выполняется адресная сертификация на все установленные ограждающие конструкции. Подрядчик оформляет и передает Заказчику: макеты адресных сертификатов (за две недели до срока окончания строительных работ); акты на скрытые работы, а также все адресные сертификаты и нотариально заверенные копии сертификатов на элементы конструкций. Документы передаются на этапе приемки-сдачи выполненных работ. Оригиналы сертификатов должны быть выданы органом сертификации Госстандарта России поставщику-изготовителю. Копии сертификатов заверяются также подписью руководителя и печатью организации, производящей монтаж и сертифицирующей защитные банковские средства (с указанием даты монтажа оборудования) и подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства.
3. АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
3.1 Состав помещений в настоящий момент определяется планом БТИ от 2007 г. 
Стены здания кирпичные наружные 640мм, внутренние 250-640мм. Межэтажные перекрытия – ж/б плиты, несущие напольные (из деревянных лаг и половых досок, керамогранитных и керамических плит) и потолочные (гипсокартонные и модульные подвесные конструкции) покрытия. На первом этаже установлен модульный подвесной, одноуровневый потолок. Стены оклеены стеклохолстом и окрашены (в санузле установлены керамические плиты, в двух помещениях – вагонка с виниловым покрытием). Напольное покрытие в помещениях разноуровневое, выполнено из керамогранитных плит, деревянных подиумов с ковролиновым покрытием, керамических плит.

3.2. Состав помещений  нового операционного офиса определяется планировкой (Приложение № 4) и отражен в таблице №1
Таблица № 1 Состав помещений
	№ п/п.
	Наименование
помещения
	№
помещения в соответствии с Планом помещений
	Ориентировочная полезная площадь помещения, м2
	Количество рабочих мест в помещении
(N)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кабинет СЭБ и юриста
	1
	8,17
	2
	

	2
	Операционный зал
	2
	85,10
	5
	Место установки банкомата

	3
	Операционная касса
	3
	5,6
	1
	

	4
	Серверная
	4
	2,30
	-
	Место установки IT оборудования

	5
	Офис открытого пространства
	5
	29,09
	7
	

	6
	Тамбур
	6
	1,65
	-
	

	7
	Туалет
	7
	1,32
	-
	

	8
	Переговорная
	8
	6,62
	-
	

	9
	Кабинет директора
	9
	17,40
	1
	

	10
	Офис открытого пространства
	10
	38,48
	6
	

	11
	Офис открытого пространства
	11
	26,39
	7
	

	12
	Комната приема пищи
	12
	6,15
	-
	

	13
	Туалет
	13
	3,60
	-
	

	14
	Коридор
	14
	9,73
	-
	

	15
	Лестничные клетки 1 этаж
	-
	13,58
	-
	

	16
	Лестничные клетки 2 этаж
	-
	9,2
	-
	

	Полезная площадь:
	241,60
	
	Без учета лестниц

	Итого :
	264,38
	
	


Схема 1

План помещений
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3.2. Требования к отделочным материалам определены в ведомости отделки по помещениям в Таблице №1
Таблица №2 Ведомость отделки по помещениям

(При выборе материалов возможно использование аналогов)
	№ п/п
	Наименование помещений  
	Напольные покрытия
	Потолочные покрытия
	Отделка существующих стен и  у страиваемых глухих перегородок из ГКЛ, ГКЛО.

	1
	Кабинет СЭБ и юрист
	Сохранить существующее, устройство ПВХ  плинтуса с кабельканалом, крепление плинтуса в кабель канал дюбель-гвоздями
	Сохранить существующее, 
	Краска на  акрилатном связующем 

	2
	Операционный зал (зона менеджера-консультанта/зона ожидания/зона операционистов)
	Сохранить существующее, устройство кремогранитного плинтуса  Н=100мм
	Сохранить существующее, 
	Оклейка стеклохолстом , Окраска на  акрилатном связующем 3-х цветное цветовое решение : оттенки: RAL 7024,RAL 7000, RAL 7035, l 



	3
	Операционная касса
	-
	-
	-

	4
	Серверная
	Сохранить существующее
	Сохранить существующее, 
	Краска на  акрилатном связующем 

	5
	Офис открытого пространства (1,2 этаж)
	Сохранить существующее, устройство ПВХ  плинтуса с кабельканалом, крепление плинтуса в кабель канал дюбель-гвоздями
	Сохранить существующее, 
	Краска на  акрилатном связующем 

	6
	Тамбур
	Сохранить существующее, устройство ПВХ  плинтуса с кабельканалом, крепление плинтуса в кабель канал дюбель
	Сохранить существующее, 
	Краска на  акрилатном связующем 

	7
	Переговорная  
	Сохранить существующее, устройство ПВХ  плинтуса с кабельканалом, крепление плинтуса в кабель канал дюбель
	Сохранить существующее, 
	Краска на  акрилатном связующем 

	8
	Кабинет Директора
	Сохранить существующее, устройство ПВХ  плинтуса с кабельканалом, крепление плинтуса в кабель канал дюбель
	Сохранить существующее, 
	Краска на  акрилатном связующем 

	9
	Комната приема пищи
	Сохранить существующее, устройство ПВХ  плинтуса с кабельканалом, крепление плинтуса в кабель канал дюбель
	Сохранить существующее, 
	Краска на  акрилатном связующем 

	10
	Туалеты
	Сохранить существующее,
	Сохранить существующее, 
	Сохранить существующее



	11
	Коридор 
	Сохранить существующее, устройство ПВХ  плинтуса с кабельканалом, крепление плинтуса в кабель канал дюбель-гвоздями
	Сохранить существующее,
	Сохранить существующее




3.2. Требования к отделочным материалам определены в ведомости отделки по помещениям в Таблице №2
Заполнение существующих дверных проемов остается прежним, за исключением двери на улицу из кабинета СЭБ и юриста( помещение№1) существующая цельностеклянная дверь заменяется на металлическую противопожарную, цвет покрытия двери серый, максимально приближенный к цвету рам витрин.

3.3. Основные требования к объемно-планировочным решениям и условиям блокировки помещений объектов:

Функциональное зонирование предполагает выделение на объекте зон, предназначенных для обслуживания посетителей, зон с ограниченным доступом и недоступных для посторонних. Помещениями, предназначенными для обслуживания посетителей, являются операционный зал для обслуживания физических и юридических лиц, зона круглосуточного обслуживания (банкомат). Помещениями с ограниченным доступом являются кабинет Директора, рабочие комнаты персонала. Доступ посторонних в остальные помещения Банка, такие как: операционная касса, помещение серверной (кроссовой), должен быть исключен. Запасной эвакуационный выход оснащается устойчивыми к взлому дверьми, в нормальном положении закрыты и оборудуются средствами контроля и управления доступом, видеоконтроля и сигнализации.

При проектировании учитываются следующие условия:

а) Основной поток посетителей проходит по маршруту   при входе с улицы клиенты попадают на лестницу и поднимаясь по ней проходят в операционный зал для обслуживания физических  и юридических лиц».

б) Помещения с ограниченным доступом выделяются в отдельный блок и отделяются от помещений общей доступности;

в) Блок помещений, предназначенный для проведения кассовых операций, проектируется функционально автономным, в целях сокращения путей перемещения денежных средств операционные кассы и сейфовые комнаты располагаются в одном блоке. Единственный служебный вход в этот блок помещений должен оборудоваться и контролироваться техническими средствами охранной сигнализации.

3.4. Общее описание проводимых Подрядчиком работ по помещениям:
3.4.1 кабинет СЭБ и юриста( помещение №1)

Данное помещение огораживается из перегородок ГКЛ, Толщина конструкции - s=120 мм. Внутреннее пространство каркаса заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом марки «ISOVER» или аналоги. высота перегородки до уровня подвесного потолка Н=2,5м, в перегородке устраивается проем, в который устанавливается дверной блок МДФ 800х2100, ) существующая цельностеклянная дверь заменяется на металлическую противопожарную,II класс по взломостойкости, цвет покрытия двери серый, максимально приближенный к цвету рам витрин.  

 Существующие стены  грунтуются и окрашиваются. Вновь возводимые перегородки выравниваются, грунтуются, окрашиваются. Краска на  акрилатном связующем (Таблица №2).

Существующее покрытие пола сохраняется, выполняется устройство напольного плинтуса ПВХ. (Таблица №2)

Существующий подвесной потолок сохраняется, производится установка дополнительных светильников с люминесцентными лампами 4х18 Вт (зеркальные с решеткой- типа ARS/R-серия, компании «Световые технологии» или аналог) 1 шт, и перенос существующего светильника 1 шт
В помещении прокладываются электрические линии в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. Прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND»,либо аналог, размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 6
Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»либо аналоги) при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.
3.4.2. Операционный зал (зона менеджера-консультанта/зона ожидания/зона операционистов) (Помещение №2)
Существующий дверной блок защищается автоматическими рольставнями изнутри
Поверхность  существующих стен и перегородок в помещении , оклеиваются стеклохолстом, грунтуется, окрашивается;  вновь возводимых перегородок- выравнивается, грунтуется, окрашивается. Краска на  акрилатном связующем (Таблица №2).

Существующее покрытие пола сохраняется, выполняется устройство плинтуса из керамогранитных плит, аналогичных плитам покрытия пола. (Таблица №2)
Существующий подвесной потолок сохраняется, производится установка дополнительных светильников с люминесцентными лампами 4х18 Вт (зеркальные с решеткой- типа ARS/R-серия, компании «Световые технологии» или аналог) 4 шт, производится оптимизация выключателей ( устанавливается 3 2-х клавишных выключателя)
В помещении прокладываются электрические линии в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и межэтажным перекрытием, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. Прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой ( размеры кабельного канала - 105х50 мм).  Подвод коммуникаций к стойке менеджера выполнить в напольном коробе. Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 3
Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»или аналог) при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.
Над входной дверью устанавливается тепловой занавес, с низким уровнем шума.

В опер зале устанавливается банкомат - предусмотреть необходимые розетки

Устанавливается Сплит-система.
3.4.3  Модульная сборно-разборная Операционная касса.(помещение №3)

Касса выполняется силами иной подрядной организации, охранная сигнализация (датчики) по всему банку завязываются с модулем в опер кассе, электроснабжение и СКС так же выполняется иным подрядчиком, который делает выводы из кассы, а подрядчик выполняющий основные работы производит подключение к серверам и питающим линиям.

3.4.4. Серверная. (помещение №4)
В помещении для размещения серверов и коммутационного оборудования (далее по тексту – «серверная») 
производится устройство ограждающих серверную перегородок из ГКЛ Толщина конструкции - s=120 мм. Внутреннее пространство каркаса заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом марки «ISOVER» или аналоги. (толщина обшивки в два листа с каждой стороны)высота перегородки до уровня подвесного потолка Н=2,5м, устанавливается противопожарная металлическая дверь. Высота проема – H=2010 мм, ширина – B=900 мм
Поверхности перегородок подготавливаются под окрашивание и окрашиваются, существующие стены так же окрашиваются. Производится установка кондиционера. 

В Помещении прокладываются электрические линии  в пластмассовых  кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто.
Прокладка  электрических линий  в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND», размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток соответственно таблицы в задании на монтаж СКС пункт 5.

3.4.5. Офис открытого пространства.(помещение№5)

Монтируется перегородка из ГКЛ тамбура, разделяющего помещение туалета и офиса, в перегородке устраивается проем и устанавливается дверной блок 700х2100.  

Поверхность существующих стен и перегородок в помещении грунтуется и окрашивается;  вновь возводимые перегородки  шпатлюются, грунтуются, и окрашиваются (Таблица 2.)

Существующее напольное покрытие сохраняется, выполняется устройство плинтуса ПВХ. (Таблица №2) 
Существующий подвесной потолок сохраняется, производится установка дополнительных светильников с люминесцентными лампами 4х18 Вт (зеркальные с решеткой- типа ARS/R-серия, компании «Световые технологии» или аналог) 2 шт
В помещении прокладываются электрические линии в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. Прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой ( размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 3
Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45» или аналог) при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.
В помещении  устраивается приточно-вытяжная вентиляция( коммуникации вести через стену по оси «А» открыто под потолком в зоне лестницы, ведущей в подвал.)
3.4.6. Тамбур (помещение № 6)

Монтируется перегородка из ГКЛ тамбура, разделяющего помещение туалета и офиса, в перегородке устраивается проем и устанавливается дверной блок 700х2100

Поверхность существующих стен и перегородок в помещении грунтуется и окрашивается;  вновь возводимые перегородки  шпатлюются, грунтуются, и окрашиваются (Таблица 2.)

Существующее покрытие пола и потолка сохраняются.

Существующий подвесной потолок сохраняется.
3.4.7. Переговорная (помещение№8)
Ограждается от офиса открытого пространства модульной сборно-разборной глухой перегородкой Н=2100мм, с установкой дверного блока шириной В=800мм.

Существующие стены грунтуются и окрашиваются (таблица №2)

Существующее напольное покрытие сохраняется, выполняется устройство плинтуса ПВХ (Таблица №2) 
 Существующий подвесной потолок сохраняется,
Состав розеток в соответствии с таблицей 3
Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45» или аналог)
3.4.8.Кабинет Директора( помещение №5)
Перегородка, отделяющая кабинет от  офиса открытого пространства выполняется из ГКЛ толщина перегородки 120мм, устанавливается дверной блок (МДФ) 800х2100.  В помещении производится грунтовка и окраска существующих стен, вновь возведенные перегородки выравниваются, грунтуются и окрашиваются (таблица №2). Существующее напольное покрытие сохраняется, выполняется устройство плинтуса из керамогранитных плит, аналогичных плитам покрытия пола. (Таблица №2) 
Существующий подвесной потолок сохраняется, устанавливаются дополнительные светильники с люминесцентными лампами 4х18 Вт (зеркальные с решеткой- типа ARS/R-серия, компании «Световые технологии» либо аналоги)1 шт
В Помещении прокладываются электрические линии, в пластмассовых  кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочего места сотрудника прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой (фирма-производитель «LEGRAND»,или аналог, размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток соответственно     

таблицы № 3

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»или аналог): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.
Устанавливается кондиционер.
3.4.9.  Офис открытого пространства 2 этаж (помещение №10на плане)
Монтируется перегородка из ГКЛ, разделяющего помещение кабинета директора и офиса, в перегородке устраивается проем и устанавливается дверной блок 800х2100.  

Поверхность существующих стен и перегородок в помещении грунтуется и окрашивается;  вновь возводимые перегородки  шпатлюются, грунтуются, и окрашиваются (Таблица 2.)

Существующее напольное покрытие сохраняется, выполняется устройство плинтуса из керамогранитных плит, аналогичных плитам покрытия пола. (Таблица №2) 
Существующий подвесной потолок сохраняется, выполняется  установка дополнительных светильников с люминесцентными лампами 4х18 Вт (зеркальные с решеткой- типа ARS/R-серия, компании «Световые технологии» или аналог) 2 шт
В помещении прокладываются электрические линии в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. Прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой ( размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 3
Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45» или аналог) при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.
В помещении  вентиляция естественная (через форточки)

3.4.10. Офис открытого пространства. 2 этаж (помещение№11 на плане)

Монтируется перегородка из ГКЛ, разделяющего помещение комнаты приема пищи и офиса, в перегородке устраивается проем и устанавливается дверной блок 800х2100.  

Поверхность существующих стен и перегородок в помещении грунтуется и окрашивается;  вновь возводимые перегородки  шпатлюются, грунтуются, и окрашиваются (Таблица 2.)

Существующее напольное покрытие сохраняется, выполняется устройство плинтуса из керамогранитных плит, аналогичных плитам покрытия пола. (Таблица №2) 
Существующий подвесной потолок сохраняется, производится  установка дополнительных светильников с люминесцентными лампами 4х18 Вт (зеркальные с решеткой- типа ARS/R-серия, компании «Световые технологии» или аналог) 2 шт
В помещении прокладываются электрические линии в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. Прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой ( размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 3
Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45» или аналог) при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.
В помещении  устраивается приточно-вытяжная вентиляция 

3.4.11. Комната приема пищи (помещение №12)

Монтируется перегородка из ГКЛ, разделяющего помещение комнаты приема пищи и офиса, в перегородке устраивается проем и устанавливается дверной блок 800х2100.  

Поверхность существующих стен и перегородок в помещении грунтуется и окрашивается;  вновь возводимые перегородки  шпатлюются, грунтуются, и окрашиваются (Таблица 2.)

Существующее напольное покрытие сохраняется, выполняется устройство плинтуса из керамогранитных плит, аналогичных плитам покрытия пола. (Таблица №2) 
Существующий подвесной потолок сохраняется, 
В помещении прокладываются электрические линии в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. Прокладывание электрических линий производится в пластмассовых двухканальных коробах с перегородкой ( размеры кабельного канала - 105х50 мм). Состав розеток и подключение в соответствии с таблицей 3
Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45» или аналог) при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудуются механизмом красного цвета.
3.4.13. Туалеты (помещение № 7,13)

Устанавливается  дверные блоки 

Сохранить существующую отделку помещения.

3.4.14. Коридор. (помещение №14)
Поверхность существующих стен и перегородок в помещении грунтуется и окрашивается;  вновь возводимые перегородки  шпатлюются, грунтуются, и окрашиваются (Таблица 2.)

Существующее напольное покрытие сохраняется, выполняется устройство плинтуса из керамогранитных плит, аналогичных плитам покрытия пола. (Таблица №2) 
Существующий подвесной потолок сохраняется.
Дополнения:

Лестничные клетки, колоны окрашиваются в аналогичный цвет как стены; выполняется устройство керамогранитного плинтуса в местах примыкания полового покрытия.

Установить металлическую противопожарную дверь 900х2100( 2 класс устойчивости ко взлому) в проем во вход в подвал из первого этажа через лестницу( стена по оси «А»)
 Примечания:   все устанавливаемые дверные блоки учитывать со всей фурнитурой(ручки, петли, замки, наличники) т.е полный комплект
3.5. На все используемые для отделки помещений объекта (стен, потолков и заполнения подвесных потолков и напольные покрытия) материалы представляются гигиенические и пожарные сертификаты.
3.6. На путях эвакуации не допускаются перепады высотных отметок пола на величину более 45 см, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высотных отметок на большую величину устраиваются лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

3.7. Стены и перекрытия, разделяющие помещения с разным назначением, соответствуют следующим пожарным требованиям: стены - 2-го типа (REI 45) и перекрытия - 3-го типа (REI 45).

3.8. В самостоятельные отсеки, огражденные от остальных помещений противопожарными стенами 2-го типа (REI 45), перегородками 1-го типа (EI 45), перекрытиями 3-го типа (REI 45) и дверями 2-го типа (EI 30), выделяются следующие помещения:

- помещение операционной кассы;

- техническое помещение для размещения вентиляционного и электротехнического оборудования.
- техническое помещение (серверная)
3.9. Узлы пересечения кабелями, трубопроводами, вентиляционными коробами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкции.

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

4.1. Общие требования.
Инженерные системы (сети) должны отвечать нормам, правилам и требованиям, установленным в Российской Федерации. Помещения объекта оборудуются инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.05-91 «Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», «Правилами устройства электроустановок», Сводом правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Для организации проведения работ по монтажу инженерных систем сетей разрабатывается проектная и рабочая документация; проектная документация согласовывается в органах государственного надзора, а так же в снабжающих предприятиях на предмет организации учета потребления.

По окончанию производства работ проектная документация согласовывается Заказчиком и передается Заказчику. Исполнительная документация передается Заказчику при сдаче выполненных работ в четырех экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре в электронном виде на компакт диске (CD) (чертежи в формате AutoCAD/ArchiCAD, текстовая и описательная часть в форматах MS Word / Adobe Reader).

4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
4.2.1. При расчете системы отопления, вентиляции и кондиционирования помещений следует учитывать, что вся электрическая энергия, потребляемая источниками света, превращается в тепло. Люминесцентные, решетчатые, растровые светильники, встраиваемые в подвесные потолки, выделяют 48 % тепловой энергии в освещаемое помещение и 52 % в пространство под потолком, а светильники с рассеивателями - соответственно - 40 и 60 %.

При тепловых расчетах принять: температуру воздуха в помещениях для холодного периода – 18-20 °С, для теплого периода - 22-24 °С, относительную влажность - 40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 -0,2 м/сек.

4.2.2. монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха ( монтаж вентиляционной системы без подготовки воздуха производительность 1500 м3/час  в основных помещениях, кроме кроссовой,  (установка  сплит-систем: в операционном зале,  в кабинете директора, в серверной). В связи в малым пространством между подвесным потолком и перекрытием трубы вентиляционной системы прокладывать в декоративных коробах  
4.2.3. В проекте автоматического управления вентиляционным оборудованием должно быть предусмотрено отключение вентиляционных систем при сигнале о пожаре автоматической пожарной сигнализации.

4.2.4. Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования отвечают требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий.

4.2.7. Системы вентиляции и кондиционирования оснащаются устройствами для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях.
4.2.8. в помещении кроссовой установить дополнительный канальный вентилятор работающий на вытяжку.
4.3. Электроснабжение.
4.3.1. Электроснабжение объекта проектируется с системой заземления TN-C-S, напряжением U=380/220 В. Электрическая схема должна предусматривать обеспечение некоторых потребителей в соответствие с Таблицей 5 от сети .
Электропитание трехфазных электроприемников объекта осуществляется по пятипроводной сети, однофазных по трехпроводной. Для приема и распределения выделенной мощности в техническом помещении (электрощитовой) устанавливается вводно-распределительное устройство (ВРУ).

К оконечным устройствам вводных кабелей присоединяются клеммы вводного аппарата ВРУ. Во ВРУ объекта выполняется система уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями п.п. 7.1.87, 7.1.88 раздела 7 ПУЭ. Для этого во ВРУ монтируется главная заземляющая шина (ГЗШ). Во ВРУ монтируется узел учета с счетчиком потребления электроэнергии. Предусматривается установка в устройстве вводного автоматического выключателя, распределительных автоматических выключателей и дифференциальных автоматических выключателей для подключения электрических линий групп электропотребителей.

Группы электропотребителей формируются следующим образом:

- группы ответственных электропотребителей (серверы; оборудование, обслуживающее компьютерные сети; системные блоки и мониторы компьютеров на рабочих местах; системы охранной, пожарной, тревожной сигнализации; системы охранного телевидения; системы контроля управления доступом; автоматические телефонные станции; банкоматы выдачи и приема денежных средств, POS-терминалы), некоторые ответственные электропотребители с целью резервирования питания подключаются к сетям через источник бесперебойного питания;

- группы электропотребителей общего назначения (оргтехника, телефонные аппараты, кондиционеры, электрическая тепловая завеса, вентиляторы, рольставни, бытовые приборы, другое инженерное оборудование);

- группы освещения (светильники рабочего внутреннего и наружного освещения, светильники аварийного освещения, световой указатель аварийного выхода, наружная реклама).

В вводно-распределительном устройстве монтируется заземляющая шина РЕ.

Проектная документация по электроснабжению объекта должна содержать следующую информацию: расчет электрических нагрузок от электрических потребителей объекта, расчетные однолинейные схемы, планы распределительной силовой сети электроснабжения (вентиляция, холодильное оборудование, наружное освещение и т.д.), планы сетей освещения, спецификация материалов и оборудования, план размещения и схема подключения бензогенераторной установки. Проектная документация разрабатывается и оформляется согласно требованиям ГОСТ 21.613-88 СПДС, ГОСТ 21.608-84 СПДС.

4.3.2.Для защиты групп силового электрооборудования, освещения и других потребителей от токов короткого замыкания и перегрузок в распределительных электрических щитах устанавливаются автоматические выключатели на DIN-рейках, для защиты людей от поражения электрическим током устанавливаются дифференциальные автоматические выключатели. Для защиты групповых розеточных электрических линий бытовых потребителей, наружной рекламы и наружного освещения в схеме их электроснабжения предусматривается монтаж дифференциальных автоматических выключателей, а для автоматического управления включением-выключением наружной рекламы и наружного освещения - реле времени, имеющим режим ручного управления.

Плотность монтажа в вводно-распределительном устройстве обеспечивает возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей4 и установки дополнительных автоматических выключателей (предусматривается резерв в количестве не менее двух штук). На видимой части устройства графически указывается адресация всех отходящих линий и электропотребителей.

На фасад здания выводится кабель для подключения рекламной вывески.

Тип и технические характеристики устанавливаемых аппаратов защиты определяются расчетом. Производитель изделий – фирма «ABB».

4.3.3. Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются с использованием клемм безвинтового типа «WAGO» или опрессовкой.

4.3.4. Все металлические нетоковедущие части осветительного и силового оборудования заземляются путем присоединения к ним защитного РЕ-провода, находящегося во внешней оболочке проложенного кабеля. Другой конец защитного РЕ-провода присоединяется к заземляющей шине РЕ во ВРУ.

4.3.5. Внутренняя электропроводка групповых линий к электроприемникам, выполняется в ПВХ коробах (при открытом монтаже), в ПВХ трубах, металлическом рукаве, стальных трубах (при скрытом монтаже) негорючим кабелем типа ВВГнг или NYM, негорючими проводами. Прокладывание кабелей по наружным конструкциям, в случаях, когда требуется механическая защита, выполняется в металлических трубах или металлических рукавах. При скрытом монтаже кабелей и проводов в основания конструкции встраиваются протяжные коробки.

4.3.6. Схема электроснабжения и управление наружным уличным освещением присоединяется к сети электроснабжения и управления рекламной вывески. В откосах оконных проемов (или в простенках) наружной стены главного фасада здания устанавливаются электрические розетки для подключения подсветки и праздничной иллюминации.

4.3.7. Электроосвещение выполняется в соответствии с действующими нормами и с расчетами освещенности помещений, преимущественно потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Освещенность операционного зала для обслуживания физических и юридических лиц, операционной кассы принимается равной 400 лк и более (СНиП 23-05-95). Для дежурного освещения помещений используются светильники эвакуационного (аварийного) освещения с встроенными аккумуляторами.

4.3.8. В туалетах, в помещениях для размещения серверов и коммутационного оборудования, в технических помещениях (для хранения инвентаря и расходных материалов, гардероб, для размещения инженерного оборудования) устанавливаются светильники в защищенном исполнении (степень защиты не менее IP44) с энергосберегающими лампами, количество светильников определяется расчетом освещенности помещений.

4.3.9. Для помещений с несколькими функциональными зонами предусматривается включение и отключение светильников группами. При групповом включении светильников рекомендуется осуществлять питание каждой группы светильников от различных фаз.

4.3.10. Управление освещением помещений объекта должно быть местным для каждого помещения. Выключатели местного управления освещением технических помещений (для хранения инвентаря и расходных материалов, гардероб, для размещения инженерного оборудования), туалетов располагаются вне этих помещений.

4.3.11. Требования к размещению и количеству розеточных групп силовой и структурированной кабельной сети приведены в следующей таблице:

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование помещений (согласно утвержденным планировочным решениям)
	Количество розеток СКС (ИКС) стандарта RJ45, шт.
	Количество розеток электропитания общего  назначения, шт.
	Количество розеток электропитания ответственных потребителей (компьютерные), шт.

	1
	Кабинет СЭБ и юриста N=2
	4
	1
	3

	2
	Операционный зал N=5
	18
	2
	11

	3
	Серверная
	
	1
	5

	4
	Офис открытого пространства N=7
	16
	2
	10

	5
	Тамбур
	
	1
	

	6
	Туалет
	
	1
	

	7
	Переговорная
	4
	2
	2

	8
	Кабинет директора N=1
	2
	2
	2

	9
	Офис открытого пространства N=6
	14
	2
	7

	10
	Офис открытого пространства N=7
	14
	2
	7

	11
	Комната приема пищи
	
	4
	

	12
	Туалет
	
	1
	

	13
	Коридор
	
	1
	

	
	
	
	
	


*где N- количество рабочих мест по планировке (из Таблицы 2)

Планируемое распределение портов СКС (розетка RJ45)

На каждое типовое рабочее место планируется установка 2 розеток RJ45 -72 одна для компьютера, вторая для телефона.

Примечание: Раздельное электропитание ответственных потребителей и общего назначения подразумевает, что эти две группы потребителей получают питание от отдельных, электрически независимых, ветвей проводки. Гарантированное питание (через ИБП) всех ответственных потребителей не предусмотрено.

4.4.12. Провода распределительной сети должны иметь следующую расцветку: «РЕ» - желто-зеленый, «N» - синий, голубой, фазы А, В, С – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

4.4.13. После окончания монтажных работ все отходящие линии потребителей должны быть расписаны на щитах с указанием потребителей (освещение, розетки и т. д.), а также номеров и названий комнат. Например: (Освещение операционного зала. Группа 1( и т. д.

4.4.14. В коридорах устанавливаются розетки для подключения уборочных механизмов. При расчете электрической сети принять мощность потребителей, подключаемых к розеткам – P=2 кВт.

4.4.15. Электрические розетки, подключенные к группам ответственных потребителей и предназначенные для подключения ответственных потребителей, комплектуются внешними деталями красного/оранжевого цветов.

4.4.16. При проектировании и монтаже применяются электротехнические изделия и материалы производства фирм «LEGRAND», «ABB», «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», «ЛЮМОСВЕТ» и др.

4.4.17. Электрические розетки, в основном,  устанавливаются на высоте – H=300 мм от отметки пола в конструкции стен или в электротехнических коробах, закрепленных на строительных конструкциях, высоту установки выключателей принять – H=1,5 м.

4.4.18. На стене помещения операционного зала в зоне клиентских кабин устанавливается электрическая розетка общего питания для подключения табло «Курсы валют», высота установки – H=2,2 м.
4.4.19. Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

5. ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ.

5.1. Существующая система должна состоять из трех частей: информационная слаботочная кабельная система (ИКС), кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ), система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ. ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к монтажному шкафу, расположенному в серверной. Шкаф напольный 19", 32U, с стеклянной дверью c металлическими вставками, ручка с замком с трехточечной фиксацией (модель ZPAS WZ-SZBD-069-ZCAA-11-0000-011-U размеры 1519x600х800мм (ВхШхГ). В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", 2U, KRONE IDC (на 48 портов RJ45), 19", 1U, KRONE IDC (на 24 порта RJ45). Рядом устанавливаются электрические розетки в количестве трех штук.

Внутрь шкафа монтируется следующее оборудование:

5.1.1. В нижнюю часть устанавливается металлическая полка, на которой будет размещен стандартный системны блок сервера видео наблюдений (miditower, высота не менее 8U) и источник бесперебойного питания  ИБП 2200. Выше располагается блок розеток КСЭ (Zpas WZ-LZ30-09-SU-000) для подключения через ИБП (9 розеток).

5.1.2. Выше устанавливается металлическая полка, на которую монтируется имеющаяся офисная АТС Panasonic KX-TDA100. Кабель Amphenol RG-57 идущий от платы расширения  SLC16  кроссируется на дополнительную патч-панель 19", 2U, KRONE IDC. Патч-панель рассчитана на 24 порта RJ45.

5.1.3. Между патч-панелями устанавливается 2 органайзера для укладки кабелей.

5.1.4. Шкаф оснащается комплектом коммутационных Ethernet шнуров UTP 5E категории (30 шт. по 0.5м, 40 шт. по 1м, 10 шт. по 5м) 
Выполняются пуско-наладочные работы по первичной настройке офисной АТС.

Комплект оборудования приобретаемого подрядчиком для оснащения монтажного шкафа:

	Оборудование
	Количество

	Шкаф напольный 19", 32U, с стеклянной дверью c металлическими вставками, ручка с замком с трехточечной фиксацией (модель ZPAS WZ-SZBD-069-ZCAA-11-0000-011-U размеры 1519x600х800мм (ВхШхГ) 
	1 шт.

	патч-панель 19", 2U, KRONE IDC на 48 портов RJ45
	2 шт.

	патч-панель 19", 1U, KRONE IDC на 24 порта RJ45
	2 шт.

	органайзер для укладки кабелей
	2 шт.

	Полка металлическая для размещения в монтажном шкафу
	2 шт.

	Блок розеток Zpas WZ-LZ30-09-SU-000 для подключения через ИБП (9 розеток).


	1 шт.

	коммутационный шнур UTP 5E категории 0.5м
	30 шт.

	коммутационный шнур UTP 5E категории 1м
	40 шт.

	ИПБ 2200 
	1шт

	Кабель Amphenol RG-57 3м
	1 шт.


5.2. Горизонтальная разводка ИКС от существующей монтажной стойки с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммуникационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются бирками с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

5.3. Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах и в других местах одной группой, нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

5.4. Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрыто прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильная натяжка кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

Все прокладываемые слаботочные сети должны допускать их замену в процессе эксплуатации.

5.5. По окончанию монтажных работ на ИКС выдается паспорт, в котором указывается перечень пассивного сетевого оборудования (кросс-панели и другие компоненты), поэтажный план с указанием рабочих мест и заложенных кабелей, тестовые характеристики на каждый проложенный кабель на соответствие категории 5Е.

5.6. На смонтированную СКС выдается сопроводительная документация на бумажном носителе в составе:

- протокол тестирования информационных портов;

- карта ИКС;

- схема разводки информационных кабелей;

- схема прокладки кабель-каналов;

- схема расположения коммутационного оборудования в шкафу;

- гарантийный договор;

- пакет документов в электронном виде.

5.7. Подрядчик согласует с Заказчиком работы, производящиеся по настоящему разделу.

5.8. Обеспечение переустраиваемых помещений внешними источниками каналов связи и информации - функция Заказчика.

5.9. Поставка остального оборудования СКС, не указанного в настоящем Техническом задании, - функция Заказчика.

6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

6.1. Все переустраиваемы помещения, кроме санузла, оборудуются системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пост круглосуточного пребывания охранного подразделения. При входе в переустраиваемые помещения из тамбура входной группы устанавливается ручной пожарный извещатель.

6.2. Операционная касса выделяется в самостоятельный противопожарный отсек перегородками с пределом огнестойкости не менее ЕI 60.

6.3. Пожарная сигнализация относится к группе электроприемников первой категории электроснабжения. Электроснабжение производится по соответствующей схеме.
7. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТА МЕБЕЛЬЮ, ПРЕДМЕТАМИ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕМ.

Комплектация объекта мебелью осуществляется силами заказчика.
8. ОХРАННАЯ, ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

8.1. В санузле  монтируется датчик пожарной сигнализации.
8.2. Система охранной, тревожной, пожарной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора - «Виста-501» (либо аналог), Устанавливаемого в кассе.
8.3. В помещениях объекта устанавливаются средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: извещатели линейные дымовые - «ИП» (либо аналог); адресные ручные пожарные извещатели - «ИПР-513» (либо аналог);  световые табло «Выход»; блоки речевого оповещения «СОНАТА-К-Л-М»; модули речевого оповещения «СОНАТА 3-Л».

8.4. В помещениях объекта (оперзал, кабинеты) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации программирующий - 6139 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); над окнами - извещатели охранные звуковые «Астра-С» (либо аналог), извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); на окнах (на открывание) - извещатели магнитоконтактные ИО-102;  на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог); на рабочих местах операционистов, сотрудника охраны - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог).

     В помещении операционной кассы монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - ПКП «Виста-501» (либо аналог), пульт управления и индикации пользователя - 6128 (либо аналог);  на дверном блоке входной группы - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); над окнами - «Фотон-Ш» (либо аналог); на стене - извещатель инфракрасный пассивный «Фотон-9» (либо аналог); на сейфе(-ах) - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на стене со стороны «зоны 24» - извещатель охранный вибрационный «Шорох-2»; на рабочем месте кассира - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог), извещатели «Кукла-Л» (либо аналог).данное оборудование устанавливается поставщиком кассы
8.5. Банкомат, предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств, оборудуется средствами охранной и тревожной сигнализации следующего типа: извещателем магнитоконтактным ИО-102, охранным вибрационным извещателем «Шорох-2».

8.6. При отключении основного питания система охранной, тревожной, пожарной сигнализации должна функционировать в течение 4-5 часов. С этой целью система комплектуется резервными источниками питания «СКАТ 1200».

8.7. Материалы и конструкции, используемые для оборудования объекта, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

8.8. Видеонаблюдение осуществляется с помощью видеоустройств (внутренние и уличные камеры), видеосервера VIDEONET, рассчитанного на определенное количество камер, LCD монитора. Видеосервер VIDEONET устанавливается в помещении №4 (серверной). Видеокамеры монтируются согласно ниже приведенного рисунка.
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8.9. Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VIDEONET
•
разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

•
режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек.

•
режим записи каждого канала 6 кадров в сек.

•
время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

•
программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real).

8.10. Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер. Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. SAMSUNG SCD-3080P , либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

8.11. Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры. Использовать камеры типа INFINITY SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Вход в операционную кассу оборудуется видеодомофоном с вызывной панелью.

8.12. Примерный перечень необходимого оборудования:

	Купольная камера SAMSUNG SCD-3080P 
	шт
	6,00

	Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11
	шт.
	2,00

	VideoNet Defender 8 - 8-ми канальная видеостанция реального времени
	шт.
	1,00

	Монитор Samsung 19"
	шт.
	1,00

	СКАТ-1200   12В, 3,5А
	шт.
	2,00

	Видеодомофон  Commax DVP 4HP
	шт.
	1,00

	Вызывная панель AVC-305
	шт.
	1,00

	Аккумулятор 12В, 7 А/ч
	шт.
	2,00

	ИБП UPS 1000 Back Power Pro
	шт.
	1,00



9.РЕКЛАМА.
Предусмотреть вывод кабеля на рекламную вывеску на фасаде здания ПВГ 3х2,5 (до 2,5 кВт) и вывод кабеля ПВГ 3х1,5 со стороны организованного  входа в арендуемое помещение. Подключение рекламных вывесок должно быть обеспечено через отдельный автомат и УЗО. Управление наружным освещением фасада и рекламной установки должно осуществляться автоматически посредством сумеречного датчика (фотореле) или реле времени с блокировкой автоматического и ручного управления. В откосах оконных проемов (или в простенках) операционного зала установить эл.розетки (1 эл.розетка на проем) для подключения праздничной иллюминации. 

На стене помещения операционного зала установить электрическую розетку общего питания для подключения табло «Курсы валют», высота установки – 2,2 м.
10. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
10.1. Подрядчик получает все согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ, а также согласования и разрешения, необходимые для переустройства и переоборудования помещений. Проводит регистрацию изменений в инвентаризационной  технической документации в территориальных органах технической инвентаризации. Проектную документацию по разделу «Электроснабжение» (ЭМ, ЭО, ЭН) согласовывает с Энергонадзором (в части допуска в эксплуатацию), Энергосбытом (в части монтажа и сдачи устройства учета электроэнергии)  в установленном порядке с подготовкой  проектной и исполнительной документации, необходимой для заключения: Договора на потребление-отпуск электроэнергии и Акта разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности.

10.2.Проектная документация выполняется в соответствии с ГОСТ 21.101-97 по следующим разделам: АС (включая инженерно-техническую укрепленность), КР, ЭМ, ЭО, ЭН, ЭС, ВК, ОВ, ПТ, ПС и ОС, видеонаблюдение, СКС и телефония, система контроля доступа.
10.3. Проектная рабочая и исполнительная документация выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в двух видах: 

· на бумажном носителе – 3 экземпляра;

· в электронном виде (CD ):  

· чертежи, планы, схемы в форматах AutoCad 2004 /  ArhiCad 9 ;

· текстовая часть в любых текстовых форматах /   .pdf файлах 

10.4. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати исполнителя.

10.5. В составе проектной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а так же паспорта на все поставленное оборудование. 

10.6. Еженедельно Подрядчик направляет Заказчику фотоотчет о выполненных работах в соответствии с утвержденным планом-графиком.
Дополнительная информация и требования к участникам

     Компания Участник должна иметь опыт проведения работ по ремонту, реконструкции и открытию банковских объектов и помещений. Наличие рекомендательных писем и положительных отзывов о выполненных работах. Также обязательным является наличие опыта  сертификации технически укрепленных конструкций.

Обязательным является наличие следующих документов у Участника:
Наличие Лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений.
Свидетельства о вступлении в СРО с обязательным включением в Приложение следующих видов работ:
-Работы по организации строительства реконструкции и капитального ремонта в качестве Генподрядчика, либо:
II Виды работ по подготовке  проектной документации:

2.Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений

III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
СРО о проведение проектных работ 

для компании партнера, выполняющей проектные  работы и имеющей договорные отношения с участником
При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы выполняются по Договору подряда силами Подрядчика в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.
До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ с указанием паспортных данных, профессии и квалификации каждого сотрудника. Подрядчик вправе привлекать к производству работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что работы производятся в торгово-офисной части жилого здания. Возможны ограничения по времени на производство шумных работ со стороны сторонних организаций и жильцов дома  Другие работы проводятся в соответствии с действующими муниципальными нормативными документами.

Ожидаемые результаты выполнения работ:

при составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что отчеты о результатах выполненных работ Подрядчик оформляет в виде Актов сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора подряда работ (в двух экземплярах) по форме КС-2. 
Платежные условия Договора подряда:
 Платежи за Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, будут производиться Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:

1. Авансовый платеж в размере 40 % (тридцать процентов) от Общей Цены Работ по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

2 Текущие платежи за выполненные Подрядчиком Работы производятся Заказчиком по итогам выполнения отдельных этапов Работ.  

Подрядчик при этом представляет Заказчику результаты Работ, соответствующую техническую документацию и/или иные документы, предусмотренные настоящим договором, оформленный счет на оплату выполненных работ, а также подписанные Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и другие Акты, оформленные в соответствии с положениями действующих в Российской Федерации нормативных актов. 

Текущие платежи за выполненные Подрядчиком Работы производятся Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке конкретного этапа выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), не позднее 5-ти банковских дней после подписания Заказчиком вышеуказанных документов, в размере 45 % (Сорок пять  процентов) от стоимости предъявленных к приемке Работ (размер указанных в настоящем абзаце процентов определен путем вычитания из 100 % суммы процентов аванса (п. 4.1.1) и процентов окончательной оплаты (п. 4.1.3). 

           3. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком Работы, в размере 15 % (Пятнадцать процентов) от Общей цены Работ указанной в п.3.1. осуществляется Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полного завершения Работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта приемки законченного строительством (ремонтом) Объекта, оформленного в установленном порядке. До подписания Акта приемки законченного строительством (ремонтом) Объекта Подрядчик обязан передать Заказчику всю проектную, сопроводительную техническую документацию, разрешительную и иную документацию, созданную или полученную Подрядчиком в процессе выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Исполнение обязательства по оплате выполненных Работ, а также отдельных этапов Работ является встречным по отношению к надлежащему исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения им подписанного Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ в письменной форме сообщает действительную причину своего отказа подписать данный Акт с указанием обнаруженных недостатков в выполненной Работе и разумного срока для их устранения.  Письменные указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, последний обязан исполнять. Оплата в этом случае производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о надлежащем выполнении Подрядчиком Работы (исправлении недостатков), а также Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3). 
Валюта Договора подряда:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.

Срок исполнения обязательств Подрядчика:
Выполнение работ по Договору подряда должно быть осуществлено в срок не более 45 календарных дней с момента подписания Договора
Порядок формирования цены Договора подряда:
В цену Договора подряда должны быть включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Гарантийные обязательства:

При составлении коммерческого предложения Участник должен учитывать, что гарантийный срок на выполненные работы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи на выполненные работы.
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